
Branża ogólnobudowlana
HALA

L.p. Kod poz. 
przedmiaru

Numer 
S.T.

Ilości j.m. j.m.

1 d.1 ST.H.19 poziom -1 korytarz klatka 
schodowa w osi 3-4

malowanie malowanie sufitu jednokrotne 56,36 m2

56,36
2 d.2 ST.H.19 poziom -1 korytarz klatka 

schodowa w osi 3-4
malowanie malowanie ścian jednokrotne 166,40 m2

166,40
3 d.3 ST.H.19 korytarz na poziomie -1 malowanie malowanie ścian jednokrotne 422,10 m2

422,10
4 d.4 ST.H.19 korytarz na poziomie -1 malowanie malowanie słupów farbą emulsyjną jednokrotne 65,52 m2

65,52
5 d.5 ST.H.19

pomieszcenie techniczne -1.11
malowanie malowanie ścian jednokrotne 81,11 m2

81,11
6 d.6 ST.H.19 pomieszczenie -1.04 i -1.14 malowanie malowanie ścian dwukrotne 38,32 m2

38,32
7 d.7 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
tynkowanie tynk ścian klatki schodowej kat. III 126,23 m2

126,23
8 d.8 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
tynkowanie tynkowanie stropu klatki schodowej 52,20 m2

52,20
9 d.9 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
płytki płytki gres spocznik 1 6,86 m2

6,86
10 d.10 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
płytki płytki gres spocznik 2 5,27 m2

5,27
11 d.11 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
płytki schody gres 15,20 m2

15,20
12 d.12 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
cokoliki schody gres (h=10cm) 26,11 mb

26,11
13 d.13 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi 

D-IV'
cokoliki posadzka dół gres (h=10cm) 18,60 mb

18,60
14 d.14 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4 tynkowanie tynk kat III - strop 31,80 m2

31,80
15 d.15 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4 tynkowanie tynk kat III - ściany 80,85 m2

80,85
16 d.16 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4 żywica żywica schody 33,26 m2

33,26
17 d.17 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4 żywica żywica spocznik 6,74 m2

6,74
18 d.18 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4 malowanie malowanie - strop 31,80 m2

31,80
19 d.19 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4 malowanie malowanie ścian 80,85 m2

80,85
20 d.20 ST.H.19 pomieszczenie 0-26 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) - d15 1,00 szt.

1,00
21 d.21 ST.H.19 pomieszczenie 0-26 tynkowanie tynk kat III - ściany 111,71 m2

111,71
22 d.22 ST.H.19 pomieszczenie 0-26 żywica żywica podłoga 22,14 m2

22,14
23 d.23 ST.H.19 pomieszczenie 0-26 malowanie malowanie ścian 111,71 m2

111,71
24 d.24 ST.H.19 pomieszczenie 0-26 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 31,20 m2

31,20
25 d.25 ST.H.19 pomieszczenie 0-26 malowanie przygotowanie podłoża pod malowanie - przecierka 31,20 m2

31,20
26 d.26 ST.H.19 pomieszczenie 0-27 montaż ścianki GK 2,99 m2

2,99
27 d.27 ST.H.19 pomieszczenie 0-27 tynkownie tynk kat III - ściany 93,61 m2

93,61
28 d.28 ST.H.19 pomieszczenie 0-27 żywica żywica podłoga 13,18 m2

13,18
29 d.29 ST.H.19 pomieszczenie 0-27 malowanie malowanie ścian 93,61 m2

93,61
30 d.30 ST.H.19 pomieszczenie 0-27 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 20,80 m2

20,80
31 d.31 ST.H.19 pomieszczenie 0-27 malowanie przygotowanie podłoża pod malowanie - przecierka 20,80 m2

20,80
32 d.32 ST.H.19 pomieszczenie 0-23 tynkownie tynk kat III - ściany 191,58 m2

191,58
33 d.33 ST.H.19 pomieszczenie 0-23 żywica żywica podłoga 199,87 m2

199,87
34 d.34 ST.H.19 pomieszczenie 0-23 malowanie malowanie ścian 191,58 m2

191,58
35 d.35 ST.H.19 pomieszczenie 0-23 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 121,68 m2

121,68
36 d.36 ST.H.19 pomieszczenie 0-23 montaż płyt kanałowych 19,04 m2

19,04
37 d.37 ST.H.19 pomieszczenie 0-23 murowanie wymurowanie muru z cegły  12 cm 30,80 m2

30,80
38 d.38 ST.H.19 pomieszczenie 0-24 malowanie przygotowanie ścian pod malowanie - przecierka 91,11 m2

91,11
39 d.39 ST.H.19 pomieszczenie 0-24 malowanie przygotowanie ścian pod malowanie jednokrotne 91,11 m2

91,11
40 d.40 ST.H.19 pomieszczenie 0-24 posadzka wykonanie posadzki betonowej gładzonej 7,60 m2

7,60

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót



41 d.41 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 GK montaż płyt GK 21,11 m2
21,11

42 d.42 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 glazura wykonanie okładzin ściennych z glazury 39,73 m2
39,73

43 d.43 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 terakota położenie terakoty 8,79 m2
8,79

44 d.44 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 8,79 m2
8,79

45 d.45 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 GK wykonanie okładzin z GK na ścianie murowanej na plackach gip. 7,13 m2
7,13

46 d.46 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 37,18 m2
37,18

47 d.47 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 malowanie malowanie ścian dwukrotne 37,18 m2
37,18

48 d.48 ST.H.19 pomieszczenie 0-21 i 0-22 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 29,64 m2
29,64

49 d.49 ST.H.19 pomieszczenie 0-20 glazura wykonanie okładzin ściennych z glazury 22,15 m2
22,15

50 d.50 ST.H.19 pomieszczenie 0-20 terakota położenie terakoty 9,07 m2
9,07

51 d.51 ST.H.19 pomieszczenie 0-20 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 9,07 m2
9,07

52 d.52 ST.H.19 pomieszczenie 0-20 tynk tynk kat. III - ściany 14,40 m2
14,40

53 d.53 ST.H.19 pomieszczenie 0-20 malowanie malowanie ścian dwukrotne 14,40 m2
14,40

54 d.54 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 tynk tynk kat. III - ściany 13,94 m2
13,94

55 d.55 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 malowanie malowanie ścian dwukrotne 13,94 m2
13,94

56 d.56 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 posadzka wykonanie posadzki z terakoty 4,05 m2
4,05

57 d.57 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 GK sufit podwieszany - GK 4,05 m2
4,05

58 d.58 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 13,94 m2
13,94

59 d.59 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 malowanie malowanie ścian dwukrotne 13,94 m2
13,94

60 d.60 ST.H.19 pomieszczenie 0-17 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D25 1,00 szt
1,00

61 d.61 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 tynk tynk kat. III - ściany 5,44 m2
5,44

62 d.62 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 GK montaż płyt GK 9,18 m2
9,18

63 d.63 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 23,80 m2
23,80

64 d.64 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 malowanie malowanie ścian dwukrotne 23,80 m2
23,80

65 d.65 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 GK sufit podwieszany - GK 4,32 m2
4,32

66 d.66 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 terakota wykonanie posadzki z terakoty 4,32 m2
4,32

67 d.67 ST.H.19 pomieszczenie 0-18 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D25 1,00 szt.
1,00

68 d.68 ST.H.19 pomieszczenie 0-16 GK montaż płyt GK 4,95 m2
4,95

69 d.69 ST.H.19 pomieszczenie 0-16 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 20,46 m2
20,46

70 d.70 ST.H.19 pomieszczenie 0-16 malowanie malowanie ścian dwukrotne 20,46 m2
20,46

71 d.71 ST.H.19 pomieszczenie 0-16 terakota wykonanie posadzki z terakoty 2,40 m2
2,40

72 d.72 ST.H.19 pomieszczenie 0-16 GK sufit podwieszany - GK 2,40 m2
2,40

73 d.73 ST.H.19 korytarz pomiędy 
pomieszczeniami 0-15

GK montaż płyt GK 16,50 m2

16,50
74 d.74 ST.H.19 korytarz pomiędy 

pomieszczeniami 0-15
tynk tynk kat. III - ściany 9,90 m2

9,90
75 d.75 ST.H.19 korytarz pomiędy 

pomieszczeniami 0-15
szpachlowanie szpachlowanie płyt GK

dwukrotne
31,35 m2

31,35
76 d.76 ST.H.19 korytarz pomiędy 

pomieszczeniami 0-15
malowanie malowanie ścian

dwukrotne
31,35 m2

31,35
77 d.77 ST.H.19 korytarz pomiędy 

pomieszczeniami 0-15
terakota wykonanie posadzki z terakoty 7,20 m2

7,20
78 d.78 ST.H.19 korytarz pomiędy 

pomieszczeniami 0-15
GK sufit podwieszany - GK 7,20 m2

7,20
79 d.79 ST.H.19 korytarz pomiędy 

pomieszczeniami 0-15
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D25 1,00 szt.

1,00
80 d.80 ST.H.19 pomieszczenie 0-19 GK montaż płyt GK 27,72 m2

27,72
81 d.81 ST.H.19 pomieszczenie 0-19 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 27,72 m2

27,72
82 d.82 ST.H.19 pomieszczenie 0-19 malowanie malowanie ścian dwukrotne 27,72 m2

27,72
83 d.83 ST.H.19 pomieszczenie 0-19 GK sufit podwieszany - GK 15,68 m2

15,68
84 d.84 ST.H.19 pomieszczenie 0-19 terakota posadzka z terakoty 15,68 m2

15,68



85 d.85 ST.H.19 pomieszczenie 0-14 GK montaż płyt GK 24,60 m2
24,60

86 d.86 ST.H.19 pomieszczenie 0-14 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 24,60 m2
24,60

87 d.87 ST.H.19 pomieszczenie 0-14 malowanie malowanie ścian dwukrotne 24,60 m2
24,60

88 d.88 ST.H.19 pomieszczenie 0-14 roleta montaż rolety pomiędzy halą a barem 1,00 szt.
1,00

89 d.89 ST.H.19 pomieszczenie 0-14 GK sufit podwieszany - GK 20,80 m2
20,80

90 d.90 ST.H.19 pomieszczenie 0-14 terakota posadzka z terakoty 20,80 m2
20,80

91 d.91 ST.H.19 schody wejściowe - K6 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 72,40 m2
72,40

92 d.92 ST.H.19 schody wejściowe - K6 malowanie malowanie ścian dwukrotne 72,40 m2
72,40

93 d.93 ST.H.19 schody wejściowe - K6 żywica żywica schody 35,96 m2
35,96

94 d.94 ST.H.19 schody wejściowe - K6 GK montaż płyt GK 6,93 m2
6,93

95 d.95 ST.H.19 schody wejściowe - K6 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D26 1,00 szt.
1,00

96 d.96 ST.H.19 schody wejściowe - K6 malowanie malowanie sufitu 24,96 m2
24,96

97 d.97 ST.H.19 pomieszczenie 0-12 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 109,91 m2
109,91

98 d.98 ST.H.19 pomieszczenie 0-12 malowanie malowanie ścian dwukrotne 109,91 m2
109,91

99 d.99 ST.H.19 pomieszczenie 0-12 teramatex sufit podwieszany - kasetonowy 105,91 m2
105,91

100 d.100 ST.H.19 pomieszczenie 0-12 żywica żywica podłoga 104,72 m2
104,72

101 d.101 ST.H.19 pomieszczenie 0-12 malowanie malowanie słupów 8,00 m2
8,00

102 d.102 ST.H.19 schody wejściowe - K5 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 72,40 m2
72,40

103 d.103 ST.H.19 schody wejściowe - K5 malowanie malowanie ścian dwukrotne 72,40 m2
72,40

104 d.104 ST.H.19 schody wejściowe - K5 żywica wyłożenie schodów żywicą 35,96 m2
35,96

105 d.105 ST.H.19 schody wejściowe - K5 GK montaż płyt GK 6,93 m2
6,93

106 d.106 ST.H.19 schody wejściowe - K5 malowanie malowanie sufitu 24,96 m2
24,96

107 d.107 ST.H.19 pomieszczenie 0-10 teramatex sufit podwieszany - kasetonowy 53,51 m2
53,51

108 d.108 ST.H.19 pomieszczenie 0-10 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 87,22 m2
87,22

109 d.109 ST.H.19 pomieszczenie 0-10 malowanie malowanie ścian dwukrotne 87,22 m2
87,22

110 d.110 ST.H.19 pomieszczenie 0-10 żywica wyłożenie podłogi żywicą 53,51 m2
53,51

111 d.111 ST.H.19 pomieszczenie 0-4 GK montaż płyt GK 18,29 m2
18,29

112 d.112 ST.H.19 pomieszczenie 0-4 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 18,29 m2
18,29

113 d.113 ST.H.19 pomieszczenie 0-4 malowanie malowanie ścian dwukrotne 18,29 m2
18,29

114 d.114 ST.H.19 pomieszczenie 0-4 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 51,45 m2
51,45

115 d.115 ST.H.19 pomieszczenie 0-4 malowanie malowanie ścian dwukrotne 97,75 m2
97,75

116 d.116 ST.H.19 korytarz cd. montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D17 1,00 szt..
1,00

117 d.117 ST.H.19 korytarz cd. malowanie malowanie ścian dwukrotne 46,58 m2
46,58

118 d.118 ST.H.19 korytarz cd. malowanie malowanie sufitu dwukrotne 47,78 m2
47,78

119 d.119 ST.H.19 korytarz cd. malowanie malowanie ścian dwukrotne 78,57 m2
78,57

120 d.120 ST.H.19 korytarz cd. malowanie malowanie sufitu dwukrotne 67,34 m2
67,34

121 d.121 ST.H.19 korytarz cd. montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D19 2,00 szt..
2,00

122 d.122 ST.H.19 korytarz cd. GK montaż płyt GK 7,62 m2
7,62

123 d.123 ST.H.19 korytarz cd. malowanie malowanie ścian dwukrotne 7,62 m2
7,62

124 d.124 ST.H.19 korytarz cd. szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 7,62 m2
7,62

125 d.125 ST.H.19 schody wejściowe - K3 malowanie malowanie ścian dwukrotne 75,43 m2
75,43

126 d.126 ST.H.19 schody wejściowe - K3 przecierka przecierka sufitu 44,33 m2
44,33

127 d.127 ST.H.19 schody wejściowe - K3 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 44,33 m2
44,33

128 d.128 ST.H.19 schody wejściowe - K3 cokolik cokolik żywica 19,40 m2

129 d.129 ST.H.19 pomieszczenie 0-5 malowanie malowanie ścian dwukrotne 163,11 m2
163,11

130 d.130 ST.H.19 pomieszczenie 0-5 przecierka przecierka ścian 32,19 m2
32,19

131 d.131 ST.H.19 pomieszczenie 0-5 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 133,25 m2
133,25

132 d.132 ST.H.19 pomieszczenie 0-5 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu 77,90 m2



77,90
133 d.133 ST.H.19 pomieszczenie 0-102-101 malowanie malowanie ścian jednokrotne 159,10 m2

159,10
134 d.134 ST.H.19 pomieszczenie 0-102-101 malowanie malowanie ścian dwukrotne 148,35 m2

148,35
135 d.135 ST.H.19 pomieszczenie 0-102-101 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 173,63 m2

173,63
136 d.136 ST.H.19 pomieszczenie 0-102-101 malowanie malowanie słupów dwukrotne 46,90 m2

46,90
137 d.137 ST.H.19 pomieszczenie 0-102-101 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D17 1,00 szt.

1,00
138 d.138 ST.H.19 korytarz wejściowy na hale w 

osi 4'
GK montaż płyt GK 8,69 m2

8,69
139 d.139 ST.H.19 korytarz wejściowy na hale w 

osi 4'
malowanie malowanie ścian

jednokrotne
83,16 m2

83,16
140 d.140 ST.H.19 korytarz wejściowy na hale w 

osi 4'
malowanie malowanie sufitu

dwukrotne
107,85 m2

107,85
141 d.141 ST.H.19 pomieszczenie 0-100 malowanie malowanie ścian jednokrotne 114,15 m2

114,15
142 d.142 ST.H.19 pomieszczenie 0-100 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 180,26 m2

180,26
143 d.143 ST.H.19 pomieszczenie korytarz 0-86 malowanie malowanie ścian jednokrotne 265,88 m2

265,88
144 d.144 ST.H.19 pomieszczenie korytarz 0-86 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 72,34 m2

72,34
145 d.145 ST.H.19 pomieszczenie korytarz 0-86 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D26 1,00 szt..

1,00
146 d.146 ST.H.19 pomieszczenie korytarz 0-86 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt..

1,00
147 d.147 ST.H.19 pomieszczenie 0-96 malowanie malowanie ścian jednokrotne 149,33 m2

149,33
148 d.148 ST.H.19 pomieszczenie 0-96 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 75,75 m2

75,75
149 d.149 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 tynk tynk kat. III - ściany 1,35 m2

1,35
150 d.150 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 31,74 m2

31,74
151 d.151 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 malowanie malowanie ścian dwukrotne 31,74 m2

31,74
152 d.152 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 GK montaż płyt GK 18,38 m2

18,38
153 d.153 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 przecierka przecierka sufitu 6,67 m2

6,67
154 d.154 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 6,67 m2

6,67
155 d.155 ST.H.19 pomieszczenie 0-97 malowanie malowanie ścian dwukrotne 18,38 m2

18,38
156 d.156 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 GK montaż płyt GK ze stelażem 11,73 m2

11,73
157 d.157 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 GK montaż płyt GK 12,42 m2

12,42
158 d.158 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00 szt..

1,00
159 d.159 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 24,50 m2

24,50
160 d.160 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 malowanie malowanie ścian dwukrotne 24,50 m2

24,50
161 d.161 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 14,85 m2

14,85
162 d.162 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 malowanie malowanie ścian dwukrotne 24,15 m2

24,15
163 d.163 ST.H.19 pomieszczenie 0-98 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 24,15 m2

24,15
164 d.164 ST.H.19 pomieszczenie K2 cokolik cokolik żywica 19,20 m2

19,20
165 d.165 ST.H.19 pomieszczenie K2 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 28,98 m2

28,98
166 d.166 ST.H.19 pomieszczenie K2 malowanie malowanie ścian jednokrotne 64,60 m2

64,60
167 d.167 ST.H.19 pomieszczenie 0-87 przecierka przecierka ścian 33,95 m2

33,95
168 d.168 ST.H.19 pomieszczenie 0-87 malowanie malowanie ścian jednokrotne 33,95 m2

33,95
169 d.169 ST.H.19 pomieszczenie 0-87 posadzka posadzka cementowa 3,90 m2

3,90
170 d.170 ST.H.19 pomieszczenie 0-92 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 10,20 m2

10,20
171 d.171 ST.H.19 pomieszczenie 0-92 malowanie malowanie ścian jednokrotne 95,04 m2

95,04
172 d.172 ST.H.19 pomieszczenie 0-94 i 0-93 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 4,80 m2

4,80
173 d.173 ST.H.19 pomieszczenie 0-89 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 10,20 m2

10,20
174 d.174 ST.H.19 pomieszczenie 0-89 malowanie malowanie ścian jednokrotne 95,04 m2

95,04
175 d.175 ST.H.19 pomieszczenie 0-90 i 0-91 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 4,80 m2

4,80
176 d.176 ST.H.19 pomieszczenie 0-83 malowanie malowanie ścian jednokrotne 79,56 m2

79,56
177 d.177 ST.H.19 pomieszczenie 0-83 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 34,06 m2

34,06
178 d.178 ST.H.19 pomieszczenie 0-84 i 0-85 malowanie malowanie ścian jednokrotne 79,56 m2



79,56
179 d.179 ST.H.19 pomieszczenie 0-84 i 0-85 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 34,06 m2

34,06
180 d.180 ST.H.19 pomieszczenie 0-77 malowanie malowanie ścian jednokrotne 79,56 m2

79,56
181 d.181 ST.H.19 pomieszczenie 0-77 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 34,06 m2

34,06
182 d.182 ST.H.19 pomieszczenie 0-88 ściana wymurowanie ściany z cegły 2,80 m2

2,80
183 d.183 ST.H.19 pomieszczenie 0-88 przecierka przecierka ścian 32,25 m2

32,25
184 d.184 ST.H.19 pomieszczenie 0-88 malowanie malowanie ścian jednokrotne 181,48 m2

181,48
185 d.185 ST.H.19 pomieszczenie 0-76 malowanie malowanie ścian jednokrotne 97,24 m2

97,24
186 d.186 ST.H.19 pomieszczenie 0-76 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 19,20 m2

19,20
187 d.187 ST.H.19 pomieszczenie 0-74 i 0-75 poprawka poprawki malarskie stropu 50% 10,00 m2

10,00
188 d.188 ST.H.19 pomieszczenie 0-71, 0-72,

0-73
poprawka poprawki malarskie 50% 20,00 m2

20,00
189 d.189 ST.H.19 pomieszczenie 0-66 malowanie malowanie ścian jednokrotne 41,82 m2

41,82
190 d.190 ST.H.19 pomieszczenie 0-66 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 9,28 m2

9,28
191 d.191 ST.H.19 pomieszczenie 0-67 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 21,44 m2

21,44
192 d.192 ST.H.19 pomieszczenie 0-67 malowanie malowanie ścian jednokrotne 67,32 m2

67,32
193 d.193 ST.H.19 pomieszczenie 0-65 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 165,85 m2

165,85
194 d.194 ST.H.19 pomieszczenie 0-65 malowanie malowanie ścian jednokrotne 222,22 m2

222,22
195 d.195 ST.H.19 pomieszczenie 0-65 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 2,00 szt..

2,00
196 d.196 ST.H.19 pomieszczenie 0-65 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D28 2,00 szt..

2,00
197 d.197 ST.H.19 pomieszczenie 0-57 malowanie malowanie ścian jednokrotne 97,24 m2

97,24
198 d.198 ST.H.19 pomieszczenie 0-57 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 19,20 m2

19,20
199 d.199 ST.H.19 pomieszczenie 0-62 malowanie malowanie ścian dwukrotne 63,24 m2

63,24
200 d.200 ST.H.19 pomieszczenie 0-62 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 20,72 m2

20,72
201 d.201 ST.H.19 pomieszczenie 0-59 malowanie malowanie ścian jednokrotne 30,32 m2

30,32
202 d.202 ST.H.19 pomieszczenie 0-59 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 21,26 m2

21,26
203 d.203 ST.H.19 pomieszczenie 0-56 malowanie malowanie ścian jednokrotne 61,68 m2

61,68
204 d.204 ST.H.19 pomieszczenie 0-56 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 24,55 m2

24,55
205 d.205 ST.H.19 pomieszczenie 0-56 GK montaż płyt GK 1,51 m2

1,51
206 d.206 ST.H.19 pomieszczenie 0-56 wykonanie glifu okiennego, szer. 25 cm 5,60 mb

5,60
207 d.207 ST.H.19 pomieszczenie 0-30 malowanie malowanie ścian jednokrotne 470,88 m2

470,88
208 d.208 ST.H.19 pomieszczenie 0-30 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 35,91 m2

35,91
209 d.209 ST.H.19 pomieszczenie 0-30 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D28 1,00 szt..

1,00
210 d.210 ST.H.19 pomieszczenie 0-30 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 41,21 m2

41,21
211 d.211 ST.H.19 pomieszczenie 0-30 przecierka przecierka ścian 120,08 m2

120,08
212 d.212 ST.H.19 pomieszczenie 0-30 PCV wykonanie okładziny PCV 32,00 m2

32,00
213 d.213 ST.H.19 pomieszczenie 0-52 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 32,50 m2

32,50
214 d.214 ST.H.19 pomieszczenie 0-52 malowanie malowanie ścian jednokrotne 78,20 m2

78,20
215 d.215 ST.H.19 pomieszczenie 0-50 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 12,87 m2

12,87
216 d.216 ST.H.19 pomieszczenie 0-50 wykonanie sauny 1,00 szt..

1,00
217 d.217 ST.H.19 pomieszczenie 0-50 szpachlowanie szpachlowanie ścian jednokrotne 4,08 m2

4,08
218 d.218 ST.H.19 pomieszczenie 0-50 malowanie malowanie ścian jednokrotne 4,08 m2

4,08
219 d.219 ST.H.19 pomieszczenie 0-51 montaż jacuzzi 1,00 szt..

1,00
220 d.220 ST.H.19 pomieszczenie 0-45 malowanie malowanie ścian jednokrotne 78,88 m2

78,88
221 d.221 ST.H.19 pomieszczenie 0-45 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 33,28 m2

33,28
222 d.222 ST.H.19 pomieszczenie 0-32 przecierka przecierka ścian 34,30 m2

34,30
223 d.223 ST.H.19 pomieszczenie 0-32 posadzka posadzka betonowa 4,20 m2

4,20
224 d.224 ST.H.19 pomieszczenie 0-44A przeierka przecierka ścian ceglanych 32,00 m2

32,00
225 d.225 ST.H.19 pomieszczenie 0-41 cokoliki wykonanie cokolików - terakota (h=10cm) 12,60 mb



12,60
226 d.226 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 GK montaż płyt GK 15,40 m2

15,40
227 d.227 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 malowanie malowanie ścian dwukrotne 15,40 m2

15,40
228 d.228 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 15,40 m2

15,40
229 d.229 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 wełna wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK 15,40 m2

15,40
230 d.230 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 przecierka przecierka ścian 79,90 m2

79,90
231 d.231 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 49,14 m2

49,14
232 d.232 ST.H.19 pomieszczenie 0-155 malowanie malowanie ścian dwukrotne 105,75 m2

105,75
233 d.233 ST.H.19 pomieszczenie 0-37 szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 17,24 m2

17,24
234 d.234 ST.H.19 pomieszczenie 0-37 malowanie malowanie ścian jednokrotne 59,50 m2

59,50
235 d.235 ST.H.19 pomieszczenie 0-31 GK budowa ścian działkowych GK podwójne płyty 2,99 m2

2,99
236 d.236 ST.H.19 pomieszczenie 0-31 wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK 2,99 m2

2,99
237 d.237 ST.H.19 pomieszczenie 0-31 przecierka przecierka ścian jednokrotne 27,00 m2

27,00
238 d.238 ST.H.19 pomieszczenie 0-31 szpachlowanie szpachlowanie ścian jednokrotne 37,53 m2

37,53
239 d.239 ST.H.19 pomieszczenie 0-31 malowanie malowanie ścian jednokrotne 64,53 m2

64,53
240 d.240 ST.H.19 korytarz montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7 1,00 szt..

1,00
241 d.241 ST.H.19 korytarz malowanie malowanie ścian dwukrotne 78,00 m2

78,00
242 d.242 ST.H.19 korytarz malowanie malowanie sufitu dwukrotne 29,25 m2

29,25
243 d.243 ST.H.19 korytarz GK montaż płyt GK 1,40 m2

1,40
244 d.244 ST.H.19 korytarz malowanie malowanie ścian dwukrotne 1,40 m2

1,40
245 d.245 ST.H.19 korytarz szpachlowanie szpachlowanie płyt GK dwukrotne 1,40 m2

1,40
246 d.246 ST.H.19 korytarz przecierka przecierka ścian 4,83 m2

4,83
247 d.247 ST.H.19 pomieszczenie 0-36 GK montaż płyt GK 8,86 m2

8,86
248 d.248 ST.H.19 pomieszczenie 0-36 wełna wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK 8,86 m2

8,86
249 d.249 ST.H.19 pomieszczenie 0-36 szpachlowanie szpachlowanie - ściana GK dwukrotne 8,86 m2

8,86
250 d.250 ST.H.19 pomieszczenie 0-36 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 3,23 m2

3,23
251 d.251 ST.H.19 pomieszczenie 0-36 malowanie malowanie ścian dwukrotne 25,16 m2

25,16
252 d.252 ST.H.19 pomieszczenie 0-36 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt..

1,00
253 d.253 ST.H.19 korytarz przy K1 GK montaż płyt GK 10,88 m2

10,88
254 d.254 ST.H.19 korytarz przy K1 szpachlowanie szpachlowanie - ściana GK dwukrotne 10,88 m2

10,88
255 d.255 ST.H.19 korytarz przy K1 tynk tynk kat. III - ściany 5,78 m2

5,78
256 d.256 ST.H.19 korytarz przy K1 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 9,52 m2

9,52
257 d.257 ST.H.19 korytarz przy K1 malowanie malowanie ścian dwukrotne 209,99 m2

209,99
258 d.258 ST.H.19 korytarz przy K1 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 99,04 m2

99,04
259 d.259 ST.H.19 korytarz przy K1 żywica żywica podłoga 99,04 m2

99,04
260 d.260 ST.H.19 korytarz przy K1 montaż płyt kanałowych 23,00 m2

23,00
261 d.261 ST.H.19 korytarz przy K1 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 2,00 szt..

2,00
262 d.262 ST.H.19 korytarz przy K1 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D17 1,00 szt..

1,00
263 d.263 ST.H.19 korytarz przy K1 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt..

1,00
264 d.264 ST.H.19 pomieszczenie 0-33 cokolik cokolik żywica 19,20 mb.

19,20
265 d.265 ST.H.19 pomieszczenie 0-33 przecierka przecierka sufit - biegi schodowe jednokrotna 15,36 m2

15,36
266 d.266 ST.H.19 pomieszczenie 0-33 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 15,36 m2

15,36
267 d.267 ST.H.19 pomieszczenie 0-33 malowanie malowanie ścian dwukrotne 94,98 m2

94,98
268 d.268 ST.H.19 pomieszczenie pod K-4 przecierka przecierka ściany jednokrotne 38,94 m2

38,94
269 d.269 ST.H.19 pomieszczenie pod K-4 przecierka przecierka sufit jednokrotne 29,76 m2

29,76
270 d.270 ST.H.19 pomieszczenie pod K-4 malowanie malowanie ścian jednokrotne 38,94 m2

38,94
271 d.271 ST.H.19 pomieszczenie pod K-4 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 29,76 m2

29,76
272 d.272 ST.H.19 pomieszczenie pod K-4 montaż płyt kanałowych 1,00 m2

1,00



273 d.273 ST.H.19 pomieszczenie pod K-4 posadzka wykonanie posadzki cementowej dekoracyjnej 26,97 m2
26,97

HOL
274 d.274 ST.H.19 klatka K-4 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00 szt..

1,00
275 d.275 ST.H.19 klatka K-4 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D28 1,00 szt..

1,00
276 d.276 ST.H.19 klatka K-4 GK montaż płyt GK jednokrotne 16,85 m2

16,85
277 d.277 ST.H.19 klatka K-4 wełna wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK 16,85 m2

16,85
278 d.278 ST.H.19 klatka K-4 malowanie malowanie ścian dwukrotne 120,97 m2

120,97
279 d.279 ST.H.19 klatka K-4 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 120,97 m2

120,97
280 d.280 ST.H.19 klatka K-4 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 75,53 m2

75,53
281 d.281 ST.H.19 klatka K-4 żywica żywica podłoga 75,53 m2

75,53
282 d.282 ST.H.19 klatka K-4 montaż płyt kanałowych 11,40 m2

11,40
283 d.283 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 szpachlowanie szpachlowanie - dźwig w. dwukrotne 66,03 m2

66,03
284 d.284 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 malowanie malowanie ścian dwukrotne 66,03 m2

66,03
285 d.285 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 szpachlowanie szpachlowanie - słupy dwukrotne 231,68 m2

231,68
286 d.286 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 malowanie malowanie ścian dwukrotne 231,68 m2

231,68
287 d.287 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 128,00 m2

128,00
288 d.288 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 malowanie malowanie ścian dwukrotne 128,00 m2

128,00
289 d.289 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 malowanie malowanie ścian jednokrotne 332,70 m2

332,70
290 d.290 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 szpachlowanie szpachlowanie ścian jednokrotne 10,36 m2

10,36
291 d.291 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 żywica żywica podłoga 475,00 m2

475,00
292 d.292 ST.H.19 pomieszczenie 0-01 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 475,00 m2

475,00
POZIOM NR 1

293 d.293 ST.H.19 klatka K-4 tynk tynk kat. III na ścianach klatki schodowej. 182,91 m2
182,91

294 d.294 ST.H.19 klatka K-4 malowanie malowanie ścian dwukrotne 182,91 m2
182,91

295 d.295 ST.H.19 klatka K-4 przecierka przecierka na suficie 81,29 m2
81,29

296 d.296 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-4 żywica żywica schody 36,83 m2
36,83

297 d.297 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-4 żywica żywica spocznik 6,51 m2
6,51

298 d.298 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-4 tynk tynk kat. III na ścianach biegów schodowych 70,04 m2
70,04

299 d.299 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-4 cokolik wykonanie cokolika z żywicy na biegach schodowych 20,50 mb
20,50

300 d.300 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-4 przecierka przecierka sufitu biegu schodowego 31,93 m2
31,93

301 d.301 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-4 malowanie malowanie ścian i sufitu dwukrotne 101,97 m2
101,97

302 d.302 ST.H.19 klatka K-3 malowanie malowanie ścian jednokrotne 149,23 m2
149,23

303 d.303 ST.H.19 klatka K-3 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 81,64 m2
81,64

304 d.304 ST.H.19 klatka K-3 wykonie zabudowy z GK 7,48 m2
7,48

305 d.305 ST.H.19 pom. przy klatce K-3 przecierka przecierka ścian 68,34 m2
68,34

306 d.306 ST.H.19 pom. przy klatce K-3 malowanie malowanie ścian jednokrotne 68,34 m2
68,34

307 d.307 ST.H.19 pom. przy klatce K-3 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 42,70 m2
42,70

308 d.308 ST.H.19 pom. przy klatce K-3 malowanie malowanie ścian jednokrotne 9,30 m2
9,30

309 d.309 ST.H.19 pom. przy klatce K-3 cokolik wykonanie cokoliku z żywicy 20,00 mb
20,00

310 d.310 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-3 cokolik wykonanie cokolika z żywicy na biegach schodowych 19,20 mb
19,20

311 d.311 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-3 malowanie malowanie ścian jednokrotne 65,28 m2
65,28

312 d.312 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-3 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 28,80 m2
28,80

313 d.313 ST.H.19 pom. przy klatce K-2 malowanie malowanie ścian jednokrotne 68,34 m2
68,34

314 d.314 ST.H.19 pom. przy klatce K-2 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 42,70 m2
42,70

315 d.315 ST.H.19 pom. przy klatce K-2 cokolik wykonanie cokoliku  z żywicy 20,00 mb
20,00

316 d.316 ST.H.19 klatka K-2 malowanie malowanie ścian jednokrotne 149,23 m2
149,23

317 d.317 ST.H.19 klatka K-2 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 81,64 m2
81,64

318 d.318 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-2 cokolik cokolik żywica 19,20 mb
19,20

319 d.319 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-2 malowanie malowanie ścian jednokrotne 65,28 m2



65,28
320 d.320 ST.H.19 schody 1/2 przy klatce K-2 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 28,80 m2

28,80
321 d.321 ST.H.19 pomieszczenie 1-17 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu 13,60 m2

13,60
322 d.322 ST.H.19 pomieszczenie 1-17 malowanie malowanie ścian jednokrotne 68,25 m2

68,25
323 d.323 ST.H.19 pomieszczenie 1-17 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 26,43 m2

26,43
324 d.324 ST.H.19 pomieszczenie 1-17 żywica żywica podłoga 26,43 m2

26,43
325 d.325 ST.H.19 pomieszczenie 1-12 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 4,29 m2

4,29
326 d.326 ST.H.19 pomieszczenie 1-11 okładziny ścian z płyt gk 25,20 m2

25,20
327 d.327 ST.H.19 pomieszczenie 1-11 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 4,05 m2

4,05
328 d.328 ST.H.19 pomieszczenie 1-11 posadzka terakota 4,05 m2

4,05
329 d.329 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D34 2,00 szt.

2,00
330 d.330 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 malowanie malowanie ścian 50% jednokrotne 187,00 m2

187,00
331 d.331 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 300,00 m2

300,00
332 d.332 ST.H.19 pomieszczenie 1-09 wc damski malowanie malowanie ścian jednokrotne 6,72 m2

6,72
333 d.333 ST.H.19 pomieszczenie 1-10 malowanie malowanie ścian jednokrotne 7,41 m2

7,41
334 d.334 ST.H.19 pomieszczenie 1-07 wc męski przedsionekmalowanie malowanie ścian jednokrotne 6,72 m2

6,72
335 d.335 ST.H.19 pomieszczenie 1-08 malowanie malowanie ścian jednokrotne 7,44 m2

7,44
336 d.336 ST.H.19 pomieszczenie 1-06 malowanie malowanie ścian jednokrotne 6,30 m2

6,30
337 d.337 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 zabudowa szybu ścianką GK ze stelażem 14,82 m2

14,82
338 d.338 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 szpachlowanie szpachlowanie 14,82 m2

14,82
339 d.339 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 malowanie malowanie ścian dwukrotne 14,82 m2

14,82
340 d.340 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 cokoliki wykonanie cokolika z żywicy 13,40 mb

13,40
341 d.341 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 malowanie malowanie ścian dwukrotne 42,56 m2

42,56
342 d.342 ST.H.19 pomieszczenie 1-04 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 25,20 m2

25,20
343 d.343 ST.H.19 korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-

01)
szpachlowanie szpachlowanie ścian

dwukrotne
177,84 m2

177,84
344 d.344 ST.H.19 korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-

01)
malowanie malowanie ścian

dwukrotne
177,84 m2

177,84
345 d.345 ST.H.19 korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-

01)
malowanie malowanie sufitu kolor czarny

dwukrotne
91,08 m2

91,08
346 d.346 ST.H.19 korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-

01)
cokoliki wykonanie cokolika z żywicy 41,50 mb

41,50
347 d.347 ST.H.19 schody szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 29,37 m2

29,37
348 d.348 ST.H.19 schody malowanie malowanie ścian dwukrotne 29,37 m2

29,37
349 d.349 ST.H.19 schody malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 15,36 m2

15,36
350 d.350 ST.H.19 schody przecierka przecierka sufitu 15,36 m2

15,36
351 d.351 ST.H.19 schody żywica schody malowanie żywicą 15,84 m2

15,84
352 d.352 ST.H.19 schody cokolik cokolik z żywicy na schodach 9,60 mb

9,60
353 d.353 ST.H.19 schody wykonanie wszystkich barierek na schodach 1,00 szt.

1,00
POZIOM NR 2

354 d.354 ST.H.19 pomieszczenie 2-01 malowanie malowanie ścian jednokrotne 150,80 m2
150,80

355 d.355 ST.H.19 pomieszczenie 2-01 montaż montaż barierek wszystkich 1,00 szt.
1,00

356 d.356 ST.H.19 pomieszczenie 2-01 cokolik cokolik z żywicy przy słupach żelbetowych 8,00 mb
8,00

357 d.357 ST.H.19 pomieszczenie 2-02 okładziny ścian z płyt gk 11,52 m2
11,52

358 d.358 ST.H.19 pomieszczenie 2-02 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 11,52 m2
11,52

359 d.359 ST.H.19 pomieszczenie 2-02 malowanie malowanie ścian dwukrotne 170,64 m2
170,64

360 d.360 ST.H.19 pomieszczenie 2-02 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 76,79 m2
76,79

361 d.361 ST.H.19 pomieszczenie 2-02 cokolik cokolik z żywicy na schodach 19,40 mb
19,40

362 d.362 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 41,88 m2
41,88

363 d.363 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 52,57 m2
52,57

364 d.364 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 malowanie malowanie ścian dwukrotne 918,36 m2



918,36
365 d.365 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż sufit segmentowy z instalacją ppoż gaszącą 516,03 m2

516,03
366 d.366 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-42 2,00 szt.

2,00
367 d.367 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-39 2,00 szt.

2,00
368 d.368 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż okładziny ścian z płyt gk 3,60 m2

3,60
369 d.369 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż ścianka GK 10,69 m2

10,69
370 d.370 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-41 1,00 szt.

1,00
371 d.371 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-40 1,00 szt.

1,00
372 d.372 ST.H.19 pomieszczenie 2-04 cokolik cokolik z żywicy przy ścianie 255,00 mb

255,00
373 d.373 ST.H.19 klatka schodowa 2/3 tynkowanie tynk kat 3 31,68 m2

31,68
374 d.374 ST.H.19 klatka schodowa 2/3 malowanie malowanie ścian dwukrotne 31,68 m2

31,68
375 d.375 ST.H.19 klatka schodowa 2/3 cokolik cokolik z żywicy na schodach 9,60 mb

9,60
376 d.376 ST.H.19 klatka schodowa 2/3 przecierka przecierka schodów od spodu i ścian 17,70 m2

17,70
377 d.377 ST.H.19 klatka schodowa 2/3 malowanie malowanie schodów żywicą 18,88 m2

18,88
378 d.378 ST.H.19 pomieszczenie 2-68A+2-69A malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 9,45 m2

9,45
379 d.379 ST.H.19 pomieszczenie 2-08 

przedsionek
przecierka przecierka ścian 7,92 m2

7,92
380 d.380 ST.H.19 pomieszczenie 2-08 

przedsionek
malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 2,40 m2

2,40
381 d.381 ST.H.19 pomieszczenie 2-08 przecierka przecierka ścian 38,18 m2

38,18
382 d.382 ST.H.19 pomieszczenie 2-08 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 52,00 m2

52,00
383 d.383 ST.H.19 pomieszczenie 2-08 malowanie malowanie ścian jednokrotne 38,18 m2

38,18
384 d.384 ST.H.19 pomieszczenie 2-10, 2-11, 2-12, 2-13przecierka przecierka ścian 172,08 m2

172,08
385 d.385 ST.H.19 pomieszczenie 2-70A przecierka przecierka ścian 63,36 m2

63,36
386 d.386 ST.H.19 pomieszczenie 2-70A malowanie malowanie ścian jednokrotne 63,36 m2

63,36
387 d.387 ST.H.19 pomieszczenie 2-70A malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 13,20 m2

13,20
388 d.388 ST.H.19 pomieszczenie 2-14 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 15,60 m2

15,60
389 d.389 ST.H.19 pomieszczenie 2-15 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 27,21 m2

27,21
390 d.390 ST.H.19 pomieszczenie 2-18 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 413,00 m2

413,00
391 d.391 ST.H.19 pomieszczenie 2-18 malowanie malowanie ścian jednokrotne 368,00 m2

368,00
392 d.392 ST.H.19 pomieszczenie 2-18 cokolik cokolik z żywicy przy ścianie 115,00 mb

115,00
393 d.393 ST.H.19 pomieszczenie 2-18 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) d24 2,00 szt.

2,00
394 d.394 ST.H.19 pomieszczenie 2-18 przecierka przecierka ścian przy hydrancie 4,48 m2

4,48
395 d.395 ST.H.19 pomieszczenie 2-19, 2-20 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) d4 1,00 szt.

1,00
396 d.396 ST.H.19 pomieszczenie 2-19, 2-20 przecierka przecierka ścian 35,52 m2

35,52
397 d.397 ST.H.19 pomieszczenie 2-19, 2-20 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 18,90 m2

18,90
398 d.398 ST.H.19 pomieszczenie 2-19, 2-20 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu jednokrotne 17,43 m2

17,43
399 d.399 ST.H.19 schody na 3 poziom przecierka przecierka ścian 106,48 m2

106,48
400 d.400 ST.H.19 schody na 3 poziom montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 2,55 m2

2,55
401 d.401 ST.H.19 schody na 3 poziom szpachlowanie szpachlowanie ścian jednokrotne 2,55 m2

2,55
402 d.402 ST.H.19 schody na 3 poziom malowanie malowanie ścian jednokrotne 109,03 m2

109,03
403 d.403 ST.H.19 schody na 3 poziom malowanie malowanie schodów farbą do betonu 20,88 m2

20,88
404 d.404 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 szpachlowanie szpachlowanie ścian jednokrotne 9,28 m2

9,28
405 d.405 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 malowanie malowanie ścian jednokrotne 301,16 m2

301,16
406 d.406 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 tynkowanie tynk kat 3 130,93 m2

130,93
407 d.407 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 przecierka przecierka sufitu 26,97 m2

26,97
408 d.408 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 malowanie malowanie schodów żywicą 39,06 m2

39,06
409 d.409 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 cokolik cokolik z żywicy na schodach 19,20 mb

19,20
410 d.410 ST.H.19 pomieszczenie 2-21 cokolik cokolik z żywicy przy ścianie 47,00 mb

47,00



411 d.411 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 29,70 m2
29,70

412 d.412 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 szpachlowane szpachlowanie ścian 50,90 m2
50,90

413 d.413 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 malowanie malowanie ścian jednokrotne 661,50 m2
661,50

414 d.414 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 343,00 m2
343,00

415 d.415 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) d42 2,00 szt.
2,00

416 d.416 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) alu 2,00 szt.
2,00

417 d.417 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 cokolik cokolik z żywicy przy ścianie 175,50 mb
175,50

418 d.418 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 murowanie przy pom 2-77A 7,35 m2
7,35

419 d.419 ST.H.19 pomieszczenie 2-22 tynkowanie tynk kat 3 przy pom 2-77A 17,64 m2
17,64

420 d.420 ST.H.19 pomieszczenie 2-23 przecierka przecierka sufitu 36,04 m2
36,04

421 d.421 ST.H.19 pomieszczenie 2-23 przecierka przecierka ścian 40,08 m2
40,08

422 d.422 ST.H.19 pomieszczenie 2-23 malowanie malowanie ścian i sufitu jednokrotne 76,12 m2
76,12

423 d.423 ST.H.19 pomieszczenie 2-23 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 24,42 m2
24,42

424 d.424 ST.H.19 pomieszczenie 2-24 przecierka przecierka ścian 22,32 m2
22,32

425 d.425 ST.H.19 pomieszczenie 2-24 malowanie malowanie ścian jednokrotne 22,32 m2
22,32

426 d.426 ST.H.19 pomieszczenie 2-24 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 2,10
2,10

427 d.427 ST.H.19 pomieszczenie 2-29 do 2-32 przecierka przecierka ścian 129,60 m2
129,60

428 d.428 ST.H.19 pomieszczenie 2-37 przecierka przecierka sufitu 14,43 m2
14,43

429 d.429 ST.H.19 pomieszczenie 2-37 przecierka przecierka ścian 41,48 m2
41,48

430 d.430 ST.H.19 pomieszczenie 2-37 malowanie malowanie ścian i sufitu jednokrotne 55,91 m2
55,91

431 d.431 ST.H.19 pomieszczenie 2-37 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 8,88 m2
8,88

432 d.432 ST.H.19 pomieszczenie 2-38 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 114,00 m2
114,00

433 d.433 ST.H.19 pomieszczenie 2-38 malowanie malowanie ścian jednokrotne 295,64 m2
295,64

434 d.434 ST.H.19 pomieszczenie 2-38 cokolik cokolik z żywicy przy ścianie 47,70 mb
47,70

435 d.435 ST.H.19 pomieszczenie 2-38 cokolik cokolik z żywicy przy schodach 19,60 mb
19,60

POZIOM NR 3
436 d.436 ST.H.19 pomieszczenie 3-07 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 78,48 m2

78,48
437 d.437 ST.H.19 pomieszczenie 3-07 malowanie malowanie ścian jednokrotne 417,60 m2

417,60
438 d.438 ST.H.19 pomieszczenie 3-07 cokolik cokolik żywica 94,00 mb

94,00
439 d.439 ST.H.19 pomieszczenie 3-07 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 7,60 m2

7,60
440 d.440 ST.H.19 pomieszczenie 3-07 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 19,60 m2

19,60
441 d.441 ST.H.19 pomieszczenie 3-07 montaż stelaż + okładziny ścian z płyt gk + wełna 12,00 m2

12,00
442 d.442 ST.H.19 pomieszczenie 3-16 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 19,80 m2

19,80
443 d.443 ST.H.19 pomieszczenie 3-16 malowanie malowanie ścian jednokrotne 61,52 m2

61,52
444 d.444 ST.H.19 pomieszczenie 3-15 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 18,90 m2

18,90
445 d.445 ST.H.19 pomieszczenie 3-15 malowanie malowanie ścian jednokrotne 56,36 m2

56,36
446 d.446 ST.H.19 pomieszczenie 3-14 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 18,90 m2

18,90
447 d.447 ST.H.19 pomieszczenie 3-14 malowanie malowanie ścian jednokrotne 56,36 m2

56,36
448 d.448 ST.H.19 pomieszczenie 3-13 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 18,90 m2

18,90
449 d.449 ST.H.19 pomieszczenie 3-13 malowanie malowanie ścian jednokrotne 56,36 m2

56,36
450 d.450 ST.H.19 pomieszczenie 3-12 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 19,80 m2

19,80
451 d.451 ST.H.19 pomieszczenie 3-12 malowanie malowanie ścian jednokrotne 61,52 m2

61,52
452 d.452 ST.H.19 pomieszczenie 3-06 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 56,00 m2

56,00
453 d.453 ST.H.19 pomieszczenie 3-06 malowanie malowanie ścian jednokrotne 149,60 m2

149,60
454 d.454 ST.H.19 pomieszczenie 3-06 cokolik cokolik żywica 37,40 mb

37,40
455 d.455 ST.H.19 pomieszczenie 3-06 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 5,04 m2

5,04
456 d.456 ST.H.19 pomieszczenie 3-06 szpachlowane szpachlowanie ścian 21,04 m2

21,04
457 d.457 ST.H.19 pomieszczenie 3-06 montaż zabudowa ścianki GK ze stelażem 16,00 m2

16,00



458 d.458 ST.H.19 pomieszczenie 3-04 malowanie malowanie sufitu kolor czarny jednokrotne 107,00 m2
107,00

459 d.459 ST.H.19 pomieszczenie 3-04 malowanie malowanie ścian jednokrotne 204,80 m2
204,80

460 d.460 ST.H.19 pomieszczenie 3-04 cokolik cokolik żywica 51,20 mb
51,20

461 d.461 ST.H.19 pomieszczenie 3-03 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 14,60 m2
14,60

462 d.462 ST.H.19 pomieszczenie 3-03 malowanie malowanie ścian jednokrotne 74,40 m2
74,40

463 d.463 ST.H.19 pomieszczenie 3-03 cokolik cokolik żywica 15,50 mb
15,50

464 d.464 ST.H.19 pomieszczenie 3-02 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 30,96 m2
30,96

465 d.465 ST.H.19 pomieszczenie 3-02 malowanie malowanie ścian jednokrotne 92,00 m2
92,00

466 d.466 ST.H.19 pomieszczenie 3-02 cokolik cokolik żywica 23,00 mb
23,00

467 d.467 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 malowanie malowanie ścian jednokrotne 30,00 m2
30,00

468 d.468 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 110,50 m2
110,50

469 d.469 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 8,40 m2
8,40

470 d.470 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 szpachlowane szpachlowanie ścian 8,40 m2
8,40

471 d.471 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 malowanie malowanie ścian jednokrotne 201,60 m2
201,60

472 d.472 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 murowanie uzupełnienie ściany 1,80 m2
1,80

473 d.473 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 przecierka przecierka ścian 13,60 m2
13,60

474 d.474 ST.H.19 pomieszczenie 3-38 cokolik cokolik żywica 50,40 mb
50,40

475 d.475 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 murowanie silka 12cm 11,88 m2
11,88

476 d.476 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 tynkowanie tynk kat 3 14,40 m2
14,40

477 d.477 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 14,40 m2
14,40

478 d.478 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 43,50 m2
43,50

479 d.479 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 montaż drzwi drzwi (wraz z akcesoriami) d17 1,00 szt.
1,00

480 d.480 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 malowanie malowanie ścian jednokrotne 160,00 m2
160,00

481 d.481 ST.H.19 pomieszczenie 3-25 cokolik cokolik żywica 35,00 mb
35,00

482 d.482 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 (cz.1) malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 65,00 m2
65,00

483 d.483 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 (cz.2) malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 50,50 m2
50,50

484 d.484 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 7,84 m2
7,84

485 d.485 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 malowanie malowanie ścian jednokrotne 418,80 m2
418,80

486 d.486 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 cokolik cokolik żywica 94,00 mb
94,00

487 d.487 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 murowanie silka 12cm 3,60 m2
3,60

488 d.488 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 tynkowanie tynk kat 3 3,60 m2
3,60

489 d.489 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 11,44 m2
11,44

490 d.490 ST.H.19 pomieszczenie 3-23 montaż montaż szklenia przy drzwiach d17 1,00 szt.
1,00

491 d.491 ST.H.19 pomieszczenie 3-22 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 111,00 m2
111,00

492 d.492 ST.H.19 pomieszczenie 3-22 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 45,50 m2
45,50

493 d.493 ST.H.19 pomieszczenie 3-22 malowanie malowanie ścian jednokrotne 234,00 m2
234,00

494 d.494 ST.H.19 pomieszczenie 3-22 cokolik cokolik żywica 45,00 mb
45,00

495 d.495 ST.H.19 pomieszczenie 3-22 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 75,50 m2
75,50

496 d.496 ST.H.19 pomieszczenie 3-22 przecierka przecierka ścian 44,80 m2
44,80

497 d.497 ST.H.19 pomieszczenie 3-20 przecierka przecierka sufitów 220,00 m2
220,00

498 d.498 ST.H.19 pomieszczenie 3-20 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 220,00 m2
220,00

499 d.499 ST.H.19 pomieszczenie 3-20 malowanie malowanie ścian jednokrotne 303,05 m2
303,05

500 d.500 ST.H.19 pomieszczenie 3-20 cokolik cokolik żywica 50,00 mb
50,00

501 d.501 ST.H.19 pomieszczenie 3-20 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 8,40 m2
8,40

502 d.502 ST.H.19 pomieszczenie 3-20 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 8,40 m2
8,40

503 d.503 ST.H.19 pomieszczenie 3-18 szpachlowane szpachlowanie ścian GK dwukrotne 22,50 m2
22,50

504 d.504 ST.H.19 pomieszczenie 3-18 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 150,00 m2
150,00

505 d.505 ST.H.19 pomieszczenie 3-18 malowanie malowanie ścian jednokrotne 238,80 m2



238,80
506 d.506 ST.H.19 pomieszczenie 3-18 cokolik cokolik żywica 55,00 mb

55,00
507 d.507 ST.H.19 pomieszczenie 3-18 montaż okładziny ścian z płyt gk z wełną 12,00 m2

12,00
508 d.508 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 48,90 m2

48,90
509 d.509 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 malowanie malowanie ścian jednokrotne 177,82 m2

177,82
510 d.510 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 cokolik cokolik żywica 38,00 mb

38,00
511 d.511 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 tynkowanie tynk kat 3 147,82 m2

147,82
512 d.512 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 przecierka przecierka ścian 30,00 m2

30,00
513 d.513 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 przecierka przecierka sufitu 48,90 m2

48,90
514 d.514 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu dwukrotne 35,85 m2

35,85
515 d.515 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 147,82 m2

147,82
516 d.516 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 montaż schody metalowe 1,00 szt.

1,00
517 d.517 ST.H.19 pomieszczenie 4-01 montaż drzwi drzwi (wraz z akcesoriami) 190/200 - wyjscie na dach 1,00 szt.

1,00
ŁĄCZNIK

POZIOM -1
1 d.1 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 tynkowanie tynk kat 3 253,02 m2

253,02
2 d.2 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 tynkowanie tynk kat 3 biegów klatki schodowej (spód) 35,61 m2

35,61
3 d.3 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 terakota ułożenie terakoty - spocznik, schody 42,61 m2

42,61
4 d.4 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 cokolik cokolik płytki (h=10cm) 34,30 mb

34,30
5 d.5 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 288,63 m2

288,63
6 d.6 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 malowanie malowanie ścian dwukrotne 288,63 m2

288,63
7 d.7 ST.H.19 pomieszczenie -1-34 montaż montaż barierki schodowej 1,00 szt..

1,00
8 d.8 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 wełna wyłożenie wełny mineralnej - ściany wraz z wyończeniem tynkiem na siatce 260,36 m2

260,36
9 d.9 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 przecierka przecierka sufitu 66,00 m2

66,00
10 d.10 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 malowanie malowanie ścian dwukrotne 554,42 m2

554,42
11 d.11 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 szpachlowane szpachlowanie ścian dwukrotne 554,42 m2

554,42
12 d.12 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 157,60 m2

157,60
13 d.13 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00 szt.

1,00
14 d.14 ST.H.19 pomieszczenie -1-32 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D2 1,00 szt.

1,00
15 d.15 ST.H.19 pomieszczenie -1-40 przecierka przecierka ścian 115,20 m2

115,20
16 d.16 ST.H.19 pomieszczenie -1-40 malowanie malowanie ścian jednokrotne 134,64 m2

134,64
17 d.17 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 tynkowanie tynk kat 3 jednokrotne 19,44 m2

19,44
18 d.18 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 szpachlowane szpachlowanie ścian jednokrotne 56,88 m2

56,88
19 d.19 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 obrobienie glifów drzwi szer. 25 cm 5,40 mb

5,40
20 d.20 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 przecierka przecierka sufitu 8,06 m2

8,06
21 d.21 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 przecierka ścian 37,44 m2

37,44
22 d.22 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 malowanie malowanie ścian jednokrotne 37,44 m2

37,44
23 d.23 ST.H.19 pomieszczenie -1-36 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 8,06 m2

8,06
24 d.24 ST.H.19 pomieszczenie -1-18 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 9,20 mb

9,20
25 d.25 ST.H.19 pomieszczenie -1-18 poprawki malarskie 1,00 kpl.

1,00
26 d.26 ST.H.19 pomieszczenie -1-25 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 5,50 mb

5,50
27 d.27 ST.H.19 pomieszczenie -1-25 przecierka przecierka ścian 28,80 m2

28,80
28 d.28 ST.H.19 pomieszczenie -1-26 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 2,00 mb

2,00
29 d.29 ST.H.19 pomieszczenie -1-26 malowanie malowanie ścian jednokrotne 43,20 m2

43,20
30 d.30 ST.H.19 pomieszczenie -1-26 przecierka przecierka ścian 28,80 m2

28,80
31 d.31 ST.H.19 pomieszczenie -1-26 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 8,36 m2

8,36
32 d.32 ST.H.19 pomieszczenie -1-27 przecierka przecierka ścian 28,80 m2

28,80
33 d.33 ST.H.19 pomieszczenie -1-27 malowanie malowanie ścian jednokrotne 43,20 m2

43,20
34 d.34 ST.H.19 pomieszczenie -1-27 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 8,36 m2



8,36
35 d.35 ST.H.19 pomieszczenie -1-28 malowanie malowanie ścian jednokrotne 43,20 m2

43,20
36 d.36 ST.H.19 pomieszczenie -1-28 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 8,36 m2

8,36
37 d.37 ST.H.19 pomieszczenie -1-28 przecierka przecierka ścian 28,80 m2

28,80
38 d.38 ST.H.19 pomieszczenie -1-29 przecierka przecierka ścian 28,80 m2

28,80
39 d.39 ST.H.19 pomieszczenie -1-29 malowanie malowanie ścian jednokrotne 43,20 m2

43,20
40 d.40 ST.H.19 pomieszczenie -1-29 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 8,36 m2

8,36
41 d.41 ST.H.19 pomieszczenie -1-29 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 2,30 mb

2,30
42 d.42 ST.H.19 pomieszczenie -1-30 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 5,50 mb

5,50
43 d.43 ST.H.19 pomieszczenie -1-30 przecierka przecierka ścian 28,80 m2

28,80
44 d.44 ST.H.19 pomieszczenie -1-30 malowanie malowanie ścian jednokrotne 43,20 m2

43,20
45 d.45 ST.H.19 pomieszczenie -1-30 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 8,36 m2

8,36
46 d.46 ST.H.19 pomieszczenie -1-31 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D2 1,00 szt.

1,00
47 d.47 ST.H.19 pomieszczenie -1-31 poprawki malarskie 1,00 kpl.

1,00
48 d.48 ST.H.19 pomieszczenie -1-31 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 8,60 mb

8,60
49 d.49 ST.H.19 pomieszczenie -1-35 przecierka przecierka ścian 37,44 m2

37,44
50 d.50 ST.H.19 pomieszczenie -1-35 malowanie malowanie ścian jednokrotne 37,44 m2

37,44
51 d.51 ST.H.19 pomieszczenie -1-35 szpachlowane szpachlowanie ścian jednokrotne 37,44 m2

37,44
52 d.52 ST.H.19 pomieszczenie -1-35 przecierka przecierka sufitu 6,60 m2

6,60
53 d.53 ST.H.19 pomieszczenie -1-35 malowanie malowanie sufitu jednokrotne 6,60 m2

6,60
54 d.54 ST.H.19 pomieszczenie -1-35 poprawki malarskie 1,00 kpl.

1,00
55 d.55 ST.H.19 pomieszczenie -1-24 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 1,70 mb

1,70
56 d.56 ST.H.19 pomieszczenie -1-24 malowanie malowanie ścian jednokrotne 35,34 m2

35,34
57 d.57 ST.H.19 pomieszczenie -1-23 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 5,00 mb

5,00
58 d.58 ST.H.19 pomieszczenie -1-23 malowanie malowanie ścian jednokrotne 9,30 m2

9,30
59 d.59 ST.H.19 pomieszczenie -1-23 poprawki malarskie 1,00 szt.

1,00
60 d.60 ST.H.19 pomieszczenie -1-22 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00 szt.

1,00
61 d.61 ST.H.19 pomieszczenie -1-22 poprawki malarskie 1,00 kpl.

1,00
62 d.62 ST.H.19 pomieszczenie -1-22 obrobienie glifów drzwi 6,30 mb

6,30
63 d.63 ST.H.19 pomieszczenie -1-21 poprawki malarskie 1,00 szt.

1,00
64 d.64 ST.H.19 pomieszczenie -1-21 malowanie malowanie ścian jednokrotne 69,12 m2

69,12
65 d.65 ST.H.19 pomieszczenie -1-20 poprawki malarskie 1,00 szt.

1,00
66 d.66 ST.H.19 pomieszczenie -1-20 malowanie malowanie ścian jednokrotne 69,12 m2

69,12
67 d.67 ST.H.19 pomieszczenie -1-19 obrobienie glifów drzwi szer. 25 cm 6,00 mb

6,00
68 d.68 ST.H.19 pomieszczenie -1-17 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 5,50 mb

5,50
69 d.69 ST.H.19 pomieszczenie -1-17 obrobienie glifów drzwi 5,90 mb

5,90
70 d.70 ST.H.19 pomieszczenie -1-17 poprawki malarskie 1,00 kpl.

1,00
71 d.71 ST.H.19 pomieszczenie -1-16 obrobienie glifów drzwi 6,00 mb

6,00
72 d.72 ST.H.19 pomieszczenie -1-16 poprawki malarskie 1,00 kpl.

1,00
73 d.73 ST.H.19 pomieszczenie -1-16 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 2,00 mb

2,00
74 d.74 ST.H.19 pomieszczenie -1-41 przecierka przecierka ścian 211,14 m2

211,14
75 d.75 ST.H.19 pomieszczenie -1-41 malowanie malowanie ścian jednokrotne 59,94 m2

59,94
76 d.76 ST.H.19 pomieszczenie -1-41 GK zabudowa GK 5,18 m2

5,18
77 d.77 ST.H.19 pomieszczenie -1-41 przecierka przecierka sufitu 72,00 m2

72,00
POZIOM 0

78 d.78 ST.H.19 pomieszczenie 0-149 tynkowanie tynk kat 3 72,00 m2
72,00

79 d.79 ST.H.19 pomieszczenie 0-149 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 23,34 m2
23,34

80 d.80 ST.H.19 pomieszczenie 0-149 podłoga żywica podłoga żywica 26,87 m2
26,87

81 d.81 ST.H.19 pomieszczenie 0-149 malowanie malowanie ścian dwukrotne 95,34 m2



95,34
82 d.82 ST.H.19 pomieszczenie 0-149 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 95,34 m2

95,34
83 d.83 ST.H.19 pomieszczenie 0-149 cokolik cokolik żywica 21,00 mb

21,00
84 d.84 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 GK montaż płyt GK podwójny 10,44 m2

10,44
85 d.85 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 10,44 m2

10,44
86 d.86 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00 szt.

1,00
87 d.87 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 szpachlowanie szpachlowanie GK dwukrotne 10,44 m2

10,44
88 d.88 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 malowanie malowanie ścian dwukrotne 71,28 m2

71,28
89 d.89 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 przecierka przecierka ścian 70,20 m2

70,20
90 d.90 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 70,20 m2

70,20
91 d.91 ST.H.19 pomieszczenie 0-150 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 9,90 m2

9,90
92 d.92 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
GK montaż płyt GK ze stelażem

podwójny
19,80 m2

19,80
93 d.93 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 19,80 m2

19,80
94 d.94 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D8 2,00 szt.

2,00
95 d.95 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt.

1,00
96 d.96 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
GK montaż płyt GK

podwójny
16,62 m2

16,62
97 d.97 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 16,62 m2

16,62
98 d.98 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 5,00 szt.

5,00
99 d.99 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7 3,00 szt.

3,00
100 d.100 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
GK montaż płyt GK

pojedyńczy
3,36 m2

3,36
101 d.101 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
tynkowanie tynkowanie ścian kat 3 355,10 m2

355,10
102 d.102 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
szpachlowanie szpachlowanie ścian

dwukrotne
579,60 m2

579,60
103 d.103 ST.H.19 pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-

132A
malowanie malowanie ścian dwukrotne 579,60 m2

579,60
ŁĄCZNIK

105 d.105 ST.H.19 sufit łącznik na poziomie 0 malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 431,00 m2
431,00

106 d.106 ST.H.19 podłoga łącznik na poziomie 0 płytki ceramiczne 112,00 m2
112,00

107 d.107 ST.H.19 sufit łącznik na poziomie 0-łazienkitermatex sufit podwieszany - kasetonowy 112,00 m2
112,00

108 d.108 ST.H.19 podłoga łącznik na poziomie 0 wykładzina PCV 260,00 m2
260,00

109 d.109 ST.H.19 pomieszczenie 0-133 żywica podłoga żywica 23,31 m2
23,31

110 d.110 ST.H.19 cały prawy łącznik cokolik cokolik PCV 212,00 mb
212,00

111 d.111 ST.H.19 pomieszczenie 0-146 GK montaż płyt GK pojedyńczy 50,40 m2
50,40

112 d.112 ST.H.19 pomieszczenie 0-146 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 50,40 m2
50,40

113 d.113 ST.H.19 pomieszczenie 0-146 szpachlowanie ścian GK dwukrotne 50,40 m2
50,40

114 d.114 ST.H.19 pomieszczenie 0-146 malowanie malowanie ścian dwukrotne 50,40 m2
50,40

115 d.115 ST.H.19 pomieszczenie 0-133 malowanie malowanie ścian dwukrotne 54,74 m2
54,74

116 d.116 ST.H.19 pomieszczenie 0-133 GK montaż płyt GK pojedyńczy 4,20 m2
4,20

117 d.117 ST.H.19 pomieszczenie 0-133 szpachlowanie szpachlowanie GK dwukrotne 4,20 m2
4,20

118 d.118 ST.H.19 pomieszczenie 0-133 malowanie malowanie ścian dwukrotne 4,20 m2
4,20

119 d.119 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 GK montaż płyt GK pojedyńczy 14,04 m2
14,04

120 d.120 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 GK montaż płyt GK ze stelażem pojedyńczy 15,84 m2
15,84

121 d.121 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 15,84 m2
15,84

122 d.122 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 68,64 m2
68,64

123 d.123 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 malowanie malowanie ścian dwukrotne 68,64 m2



68,64
124 d.124 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 glazura okładzina z glazury 151,01 m2

151,01
125 d.125 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00 szt.

1,00
126 d.126 ST.H.19 pomieszczenie 0-147 GK montaż płyt GK na placki pojedyńczy 2,00 m2

2,00
127 d.127 ST.H.19 pomieszczenie 0-143 GK montaż płyt GK pojedyńczy 43,48 m2

43,48
128 d.128 ST.H.19 pomieszczenie 0-143 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 43,48 m2

43,48
129 d.129 ST.H.19 pomieszczenie 0-143 szpachlowanie szpachlowanie ścian GK dwukrotne 84,96 m2

84,96
130 d.130 ST.H.19 pomieszczenie 0-143 malowanie malowanie ścian dwukrotne 84,96 m2

84,96
131 d.131 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 GK montaż płyt GK pojedyńczy 18,00 m2

18,00
132 d.132 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 GK montaż płyt GK ze stelażem pojedyńczy 32,40 m2

32,40
133 d.133 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 GK montaż płyt GK ze stelażem 41,76 m2

41,76
134 d.134 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 50,40 m2

50,40
135 d.135 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 29,00 m2

29,00
136 d.136 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 malowanie malowanie ścian dwukrotne 29,00 m2

29,00
137 d.137 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 glazura okładzina z glazury 58,00 m2

58,00
138 d.138 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00 szt.

2,00
139 d.139 ST.H.19 pomieszczenie 0-144, 0-145 GK montaż płyt GK na placki pojedyńczy 5,00 m2

5,00
140 d.140 ST.H.19 pomieszczenie 0-140 GK montaż płyt GK pojedyńczy 43,48 m2

43,48
141 d.141 ST.H.19 pomieszczenie 0-140 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 43,48 m2

43,48
142 d.142 ST.H.19 pomieszczenie 0-140 szpachlowanie szpachlowanie ścian GK dwukrotne 84,96 m2

84,96
143 d.143 ST.H.19 pomieszczenie 0-140 malowanie malowanie ścian dwukrotne 84,96 m2

84,96
144 d.144 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 GK montaż płyt GK pojedyńczy 18,00 m2

18,00
145 d.145 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 GK montaż płyt GK ze stelażem pojedyńczy 32,40 m2

32,40
146 d.146 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 GK montaż płyt GK ze stelażem 41,76 m2

41,76
147 d.147 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 50,40 m2

50,40
148 d.148 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 29,00 m2

29,00
149 d.149 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 malowanie malowanie ścian dwukrotne 29,00 m2

29,00
150 d.150 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 glazura okładzina z glazury 58,00 m2

58,00
151 d.151 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00 szt.

2,00
152 d.152 ST.H.19 pomieszczenie 0-141, 0-142 GK montaż płyt GK na placki pojedyńczy 5,00 m2

5,00
153 d.153 ST.H.19 pomieszczenie 0-137 GK montaż płyt GK pojedyńczy 16,20 m2

16,20
154 d.154 ST.H.19 pomieszczenie 0-137 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 16,20 m2

16,20
155 d.155 ST.H.19 pomieszczenie 0-137 szpachlowanie szpachlowanie ścian GK dwukrotne 75,60 m2

75,60
156 d.156 ST.H.19 pomieszczenie 0-137 malowanie malowanie ścian dwukrotne 75,60 m2

75,60
157 d.157 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 GK montaż płyt GK pojedyńczy 17,28 m2

17,28
158 d.158 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 GK montaż płyt GK ze stelażem pojedyńczy 31,68 m2

31,68
159 d.159 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 GK montaż płyt GK ze stelażem 34,56 m2

34,56
160 d.160 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 48,96 m2

48,96
161 d.161 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 28,00 m2

28,00
162 d.162 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 malowanie malowanie ścian dwukrotne 28,00 m2

28,00
163 d.163 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 glazura okładzina z glazury 55,60 m2

55,60
164 d.164 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00 szt.

2,00
165 d.165 ST.H.19 pomieszczenie 0-138, 0-139 GK montaż płyt GK na placki pojedyńczy 4,80 m2

4,80
166 d.166 ST.H.19 pomieszczenie 0-134 GK montaż płyt GK pojedyńczy 49,32 m2

49,32
167 d.167 ST.H.19 pomieszczenie 0-134 GK montaż płyt GK ze stelażem podwójny 15,12 m2

15,12
168 d.168 ST.H.19 pomieszczenie 0-134 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 64,44 m2

64,44
169 d.169 ST.H.19 pomieszczenie 0-134 szpachlowanie szpachlowanie ścian GK dwukrotne 64,44 m2

64,44
170 d.170 ST.H.19 pomieszczenie 0-134 malowanie malowanie ścian dwukrotne 64,44 m2

64,44



171 d.171 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 GK montaż płyt GK pojedyńczy 27,36 m2
27,36

172 d.172 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 GK montaż płyt GK ze stelażem podwójny 13,68 m2
13,68

173 d.173 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 27,36 m2
27,36

174 d.174 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 49,20 m2
49,20

175 d.175 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 malowanie malowanie ścian dwukrotne 49,20 m2
49,20

176 d.176 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 glazura okładzina z glazury 47,60 m2
47,60

177 d.177 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00 szt.
2,00

178 d.178 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 GK montaż płyt GK na placki pojedyńczy 4,80 m2
4,80

179 d.179 ST.H.19 pomieszczenie 0-135, 0-136 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 1,00 szt.
1,00

180 d.180 ST.H.19 pomieszczenie 0-130 tynkowanie tynk kat 3 ścian 84,00 m2
84,00

181 d.181 ST.H.19 pomieszczenie 0-130 podłoga żywica podłoga żywica 40,62 m2
40,62

182 d.182 ST.H.19 pomieszczenie 0-130 cokolik cokolik żywica 38,00 mb
38,00

183 d.183 ST.H.19 pomieszczenie 0-130 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 21,75 m2
21,75

184 d.184 ST.H.19 pomieszczenie 0-130 malowanie malowanie ścian 105,75 m2
105,75

185 d.185 ST.H.19 pomieszczenie 0-130 szpachlowanie szpachlowanie 105,75 m2
105,75

186 d.186 ST.H.19 podłoga łącznik na pozomie 0 
w osiach 12-18

wykładzina PCV 330,00 m2

330,00
187 d.187 ST.H.19 podłoga łącznik na pozomie 0 

w osiach 12-18
glazura płytki ceramiczne 143,00 m2

143,00
188 d.188 ST.H.19 sufit łącznik na pozomie 0 w 

osiach 12-18
termatex sufit podwieszany - kasetonowy 145,00 m2

145,00
189 d.189 ST.H.19 sufit łącznik na pozomie 0 w 

osiach 12-18
malowanie malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 440,00 m2

440,00
190 d.190 ST.H.19 lewy łącznik w osiach 12-18 cokolik cokolik PCV 226,00 mb

226,00
191 d.191 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
GK montaż płyt GK ze stelażem

podwójny
11,28 m2

11,28
192 d.192 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 76,08 m2

76,08
193 d.193 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt.

1,00
194 d.194 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D15 1,00 szt.

1,00
195 d.195 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
GK montaż płyt GK

podwójny
1,00 kpl

1,00
196 d.196 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 4,00 szt.

4,00
197 d.197 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
GK montaż płyt GK

pojedyńczy
72,60 m2

72,60
198 d.198 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
tynkowanie tynkowanie ścian kat 3 7,36 m2

7,36
199 d.199 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
szpachlowanie szpachlowanie ścian

dwukrotne
567,46 m2

567,46
200 d.200 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
malowanie malowanie ścian

dwukrotne
623,68 m2

623,68
201 d.201 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi 15,40 m2

15,40
202 d.202 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
montaż drzwi montaż drzwi El 60 (wraz z akcesoriami) 3,00 szt.

3,00
203 d.203 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
montaż drzwi montaż drzwi D28 (wraz z akcesoriami) 1,00 szt.

1,00
204 d.204 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
GK montaż płyt GK na placki 281,10 m2

281,10
205 d.205 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7 1,00 szt.

1,00
206 d.206 ST.H.19 pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-

128, 0-127
podłoga posadzka cementowa dekoracyjna 108,00 m2

207 d.207 ST.H.19 klatka schodowa 0-129 tynkowanie tynk kat 3 ścian 30,24 m2
30,24

208 d.208 ST.H.19 klatka schodowa 0-129 terakota podłoga terakota 21,26 m2



21,26
209 d.209 ST.H.19 klatka schodowa 0-129 cokolik cokolik płytki (h=10cm) 13,50 mb

13,50
210 d.210 ST.H.19 klatka schodowa 0-129 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 10,78 m2

10,78
211 d.211 ST.H.19 klatka schodowa 0-129 malowanie malowanie ścian dwukrotne 41,02 m2

41,02
212 d.212 ST.H.19 klatka schodowa 0-129 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 41,02 m2

41,02
213 d.213 ST.H.19 pomieszczenie 0-126 tynkowanie tynk kat 3 ścian 84,00 m2

84,00
214 d.214 ST.H.19 pomieszczenie 0-126 podłoga żywica podłoga żywica 41,52 m2

41,52
215 d.215 ST.H.19 pomieszczenie 0-126 cokolik cokolik żywica 33,70 mb

33,70
216 d.216 ST.H.19 pomieszczenie 0-126 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 22,54 m2

22,54
217 d.217 ST.H.19 pomieszczenie 0-126 malowanie malowanie ścian dwukrotne 106,54 m2

106,54
218 d.218 ST.H.19 pomieszczenie 0-126 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 106,54 m2

106,54
219 d.219 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 GK montaż płyt GK pojedyńcza 48,96 m2

48,96
220 d.220 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 48,96 m2

48,96
221 d.221 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 malowanie malowanie ścian dwukrotne 68,40 m2

68,40
222 d.222 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 68,40 m2

68,40
223 d.223 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 GK montaż płyt GK ze stelażem podwójny 12,60 m2

12,60
224 d.224 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 12,60 m2

12,60
225 d.225 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 terakota ściana terakota 35,00 m2

35,00
226 d.226 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 terakota podłoga terakota 4,38 m2

4,38
227 d.227 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 1,00 szt.

1,00
228 d.228 ST.H.19 pomieszczenie 0-124, 0-125 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00 szt.

2,00
229 d.229 ST.H.19 pomieszczenie 0-119 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00 szt.

1,00
230 d.230 ST.H.19 pomieszczenie 0-119 GK montaż płyt GK pojedyńcza 120,96 m2

120,96
231 d.231 ST.H.19 pomieszczenie 0-119 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 120,96 m2

120,96
232 d.232 ST.H.19 pomieszczenie 0-119 malowanie malowanie ścian dwukrotne 142,56 m2

142,56
233 d.233 ST.H.19 pomieszczenie 0-119 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 142,56 m2

142,56
234 d.234 ST.H.19 pomieszczenie 0-116 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00 szt.

1,00
235 d.235 ST.H.19 pomieszczenie 0-116 GK montaż płyt GK pojedyńcza 38,88 m2

38,88
236 d.236 ST.H.19 pomieszczenie 0-116 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 38,88 m2

38,88
237 d.237 ST.H.19 pomieszczenie 0-116 malowanie malowanie ścian dwukrotne 121,32 m2

121,32
238 d.238 ST.H.19 pomieszczenie 0-116 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 121,32 m2

121,32
239 d.239 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 GK montaż płyt GK pojedyńcza 74,88 m2

74,88
240 d.240 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 74,88 m2

74,88
241 d.241 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 malowanie malowanie ścian dwukrotne 73,04 m2

73,04
242 d.242 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 73,04 m2

73,04
243 d.243 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 GK montaż płyt GK ze stelażem podwójny 12,96 m2

12,96
244 d.244 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 12,96 m2

12,96
245 d.245 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 terakota ściana terakota 20,80 m2

20,80
246 d.246 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 terakota podłoga terakota 5,55 m2

5,55
247 d.247 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 1,00 szt.

1,00
248 d.248 ST.H.19 pomieszczenie 0-114, 0-115 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00 szt.

2,00
249 d.249 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 GK montaż płyt GK pojedyńcza 23,40 m2

23,40
250 d.250 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 23,40 m2

23,40
251 d.251 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 GK montaż płyt GK ze stelażem podwójny 2,10 m2

2,10
252 d.252 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 2,10 m2

2,10
253 d.253 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00 szt.

3,00
254 d.254 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 terakota ściana terakota 32,80 m2

32,80
255 d.255 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 malowanie malowanie ścian dwukrotne 16,40 m2

16,40



256 d.256 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 16,40 m2
16,40

257 d.257 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 GK montaż płyt GK na placki 4,00 m2
4,00

258 d.258 ST.H.19 pomieszczenie 0-118 obudowanie rur wod-kan 10,80 m2
10,80

259 d.259 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00 szt.
1,00

260 d.260 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 GK montaż płyt GK pojedyńcza 64,08 m2
64,08

261 d.261 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 64,08 m2
64,08

262 d.262 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 terakota ściana terakota 69,80 m2
69,80

263 d.263 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 GK montaż płyt GK na placki 9,80 m2
9,80

264 d.264 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 malowanie malowanie ścian dwukrotne 35,00 m2
35,00

265 d.265 ST.H.19 pomieszczenie 0-117 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 35,00 m2
35,00

266 d.266 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 GK montaż płyt GK pojedyńcza 34,20 m2
34,20

267 d.267 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 34,20 m2
34,20

268 d.268 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 terakota ściana terakota 88,40 m2
88,40

269 d.269 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 malowanie malowanie ścian dwukrotne 45,00 m2
45,00

270 d.270 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 45,00 m2
45,00

271 d.271 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 GK montaż płyt GK na placki 6,20 m2
6,20

272 d.272 ST.H.19 pomieszczenie 0-120 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 3,00 szt.
3,00

273 d.273 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 GK montaż płyt GK pojedyńcza 34,20 m2
34,20

274 d.274 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 34,20 m2
34,20

275 d.275 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 terakota ściana terakota 25,40 m2
25,40

276 d.276 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 malowanie malowanie ścian dwukrotne 12,70 m2
12,70

277 d.277 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 12,70 m2
12,70

278 d.278 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 GK montaż płyt GK na placki 3,50 m2
3,50

279 d.279 ST.H.19 pomieszczenie 0-121 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00 szt.
3,00

280 d.280 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 montaż sauny 1,00 szt.
1,00

281 d.281 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 glazura ściana terakota 26,00 m2
26,00

282 d.282 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 GK montaż płyt GK pojedyńcza 23,76 m2
23,76

283 d.283 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 23,76 m2
23,76

284 d.284 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 malowanie malowanie ścian dwukrotne 13,00 m2
13,00

285 d.285 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 13,00 m2
13,00

286 d.286 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 montaż jacuzzi 1,00 szt.
1,00

287 d.287 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 malowanie malowanie ścian dwukrotne 16,00 m2
16,00

288 d.288 ST.H.19 pomieszczenie 0-122 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 16,00 m2
16,00

289 d.289 ST.H.19 ściany w osiach 18-21 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 25,63 m2
25,63

290 d.290 ST.H.19 ściany w osiach 18-21 GK budowa ścian działkowych GK 100% z wełną podwójne płyty 249,52 m2
249,52

291 d.291 ST.H.19 ściany w osiach 18-21 GK montaż płyt GK na placki 240,98 m2
240,98

292 d.292 ST.H.19 sufit w osiach 18-21 GK sufit podwieszany GK 100% 184,00 m2
184,00

293 d.293 ST.H.19 pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-
112

terakota terakota posadzka 25,40 m2

25,40
294 d.294 ST.H.19 pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112
terakota terakota ściany 72,00 m2

72,00
295 d.295 ST.H.19 pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112
malowanie malowanie ścian dwukrotne 71,64 m2

71,64
296 d.296 ST.H.19 pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112
szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 71,64 m2

71,64
297 d.297 ST.H.19 pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112
malowanie malowanie sufitu dwukrotne 25,40 m2

25,40
298 d.298 ST.H.19 pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112
szpachlowanie szpachlowanie sufitu dwukrotne 25,40 m2

25,40
299 d.299 ST.H.19 pomieszczenie 0-103; 0-105 terakota terakota posadzka 45,40 m2

45,40
300 d.300 ST.H.19 pomieszczenie 0-103; 0-105 malowanie malowanie ścian dwukrotne 127,35 m2



127,35
301 d.301 ST.H.19 pomieszczenie 0-103; 0-105 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 127,35 m2

127,35
302 d.302 ST.H.19 pomieszczenie 0-111; 0-112 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00 szt.

3,00
303 d.303 ST.H.19 drzwi w osiach 18-21 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 12,00 szt.

12,00
304 d.304 ST.H.19 drzwi w osiach 18-21 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D2 1,00 szt.

1,00
305 d.305 ST.H.19 pomieszczenie 0-104 wylewka wylewka cementowa z mikrozbrojeniem 21,00 m2

21,00
306 d.306 ST.H.19 pomieszczenie 0-104 podłoga żywica podłoga żywica 42,60 m2

42,60
307 d.307 ST.H.19 pomieszczenie 0-104 przecierka przecierka biegów od spodu 28,80 m2

28,80
308 d.308 ST.H.19 pomieszczenie 0-104 tynkowanie tynk 3 kategorii 84,00 m2

84,00
309 d.309 ST.H.19 pomieszczenie 0-104 malowanie malowanie ścian dwukrotne 112,80 m2

112,80
310 d.310 ST.H.19 pomieszczenie 0-104 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 112,80 m2

112,80
ŁĄCZNIK, POZIOM 1

311 d.311 ST.H.19 podłoga łącznik w osi 1-7 wykładzina dywanowa VIP 266,00 m2
266,00

312 d.312 ST.H.19 podłoga łącznik w osi 1-7 podłoga żywica 223,00 m2
223,00

313 d.313 ST.H.19 podłoga łącznik w osi 1-7 płytki ceramiczne 20,00 m2
20,00

314 d.314 ST.H.19 sufit łącznik w osi 1-7 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 200,00 m2
200,00

315 d.315 ST.H.19 sufit łącznik w osi 1-7 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 308,00 m2
308,00

316 d.316 ST.H.19 pomieszczenie 1-53, 2-74 tynkowanie tynk kat 3 ścian 157,50 m2
157,50

317 d.317 ST.H.19 pomieszczenie 1-53, 2-74 podłoga żywica podłoga żywica 44,70 m2
44,70

318 d.318 ST.H.19 pomieszczenie 1-53, 2-74 cokolik cokolik żywica 38,00 mb
38,00

319 d.319 ST.H.19 pomieszczenie 1-53, 2-74 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 49,40 m2
49,40

320 d.320 ST.H.19 pomieszczenie 1-53, 2-74 malowanie malowanie ścian dwukrotne 206,90 m2
206,90

321 d.321 ST.H.19 pomieszczenie 1-53, 2-74 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 206,90 m2
206,90

322 d.322 ST.H.19 pomieszczenie 1-44, 2-60 tynkowanie tynk kat 3 ścian 197,40 m2
197,40

323 d.323 ST.H.19 pomieszczenie 1-44, 2-60 podłoga żywica podłoga żywica 45,09 m2
45,09

324 d.324 ST.H.19 pomieszczenie 1-44, 2-60 cokolik cokolik żywica 38,00 mb
38,00

325 d.325 ST.H.19 pomieszczenie 1-44, 2-60 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 55,56 m2
55,56

326 d.326 ST.H.19 pomieszczenie 1-44, 2-60 malowanie malowanie ścian dwukrotne 252,96 m2
252,96

327 d.327 ST.H.19 pomieszczenie 1-44, 2-60 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 252,96 m2
252,96

328 d.328 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 GK montaż płyt GK ze stelażem pojedyńcza 6,89 m2
6,89

329 d.329 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 246,98 m2
246,98

330 d.330 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 GK montaż płyt GK pojedyńcza 240,09 m2
240,09

331 d.331 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 malowanie malowanie ścian dwukrotne 812,49 m2
812,49

332 d.332 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 812,49 m2
812,49

333 d.333 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 GK montaż płyt GK na placki 572,40 m2
572,40

334 d.334 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 cokolik cokolik żywica 152,00 mb
152,00

335 d.335 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 3,00 szt.
3,00

336 d.336 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 4,00 szt.
4,00

337 d.337 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 2,00 szt.
2,00

338 d.338 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D45 1,00 szt.
1,00

339 d.339 ST.H.19 pomieszczenie 1-45, 1-66 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D35 1,00 szt.
1,00

340 d.340 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 15,90 m2
15,90

341 d.341 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 cokolik cokolik VIP 16,60 mb
16,60

342 d.342 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 malowanie malowanie ścian dwukrotne 49,80 m2
49,80

343 d.343 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 49,80 m2
49,80

344 d.344 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 GK montaż płyt GK na placki 40,80 m2
40,80

345 d.345 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 GK montaż płyt GK pojedyńcza 9,00 m2
9,00

346 d.346 ST.H.19 pomieszczenie 1-52 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 9,00 m2
9,00

347 d.347 ST.H.19 pomieszczenie 1-46 GK montaż płyt GK ze stelażem podwójne 11,66 m2



11,66
348 d.348 ST.H.19 pomieszczenie 1-46 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 11,66 m2

11,66
349 d.349 ST.H.19 pomieszczenie 1-46 malowanie malowanie ścian dwukrotne 23,32 m2

23,32
350 d.350 ST.H.19 pomieszczenie 1-46 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 23,32 m2

23,32
351 d.351 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 GK zabudowa instalacji z płyt GK 5,30 mb

5,30
352 d.352 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 77,21 m2

77,21
353 d.353 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 55,65 m2

55,65
354 d.354 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 GK montaż płyt GK ze stelażem 21,56 m2

21,56
355 d.355 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 GK montaż płyt GK na placki 46,44 m2

46,44
356 d.356 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 599,45 m2

599,45
357 d.357 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 malowanie malowanie ścian dwukrotne 599,45 m2

599,45
358 d.358 ST.H.19 pomieszczenie 1-47, 1-48 montaż ściany przesuwnej 10,50*3,30 34,65 m2

34,65
359 d.359 ST.H.19 pomieszczenie 1-50 terakota wys 2m 39,20 m2

39,20
360 d.360 ST.H.19 pomieszczenie 1-50 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.

1,00
361 d.361 ST.H.19 pomieszczenie 1-50 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 1,00 szt.

1,00
362 d.362 ST.H.19 pomieszczenie 1-50 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną 11,66 m2

11,66
363 d.363 ST.H.19 pomieszczenie 1-50 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 19,60 m2

19,60
364 d.364 ST.H.19 pomieszczenie 1-50 malowanie malowanie ścian dwukrotne 19,60 m2

19,60
365 d.365 ST.H.19 pomieszczenie 1-51 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną 11,66 m2

11,66
366 d.366 ST.H.19 pomieszczenie 1-51 terakota wys 2m 19,20 m2

19,20
367 d.367 ST.H.19 pomieszczenie 1-51 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 9,40 m2

9,40
368 d.368 ST.H.19 pomieszczenie 1-51 malowanie malowanie ścian dwukrotne 9,40 m2

9,40
369 d.369 ST.H.19 pomieszczenie 1-49 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 43,99 m2

43,99
370 d.370 ST.H.19 pomieszczenie 1-49 wełna wyłożenie wełny na ścianie GK 43,99 m2

43,99
371 d.371 ST.H.19 pomieszczenie 1-49 GK montaż płyt GK na placki 12,59 m2

12,59
372 d.372 ST.H.19 pomieszczenie 1-49 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną 17,43 m2

17,43
373 d.373 ST.H.19 pomieszczenie 1-49 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 227,34 m2

227,34
374 d.374 ST.H.19 pomieszczenie 1-49 malowanie malowanie ścian dwukrotne 227,34 m2

227,34
375 d.375 ST.H.19 podłoga łącznik w osi  12-15 podłoga żywica 178,00 m2

178,00
376 d.376 ST.H.19 podłoga łącznik w osi  13-16 płytki ceramiczne 70,00 m2

70,00
377 d.377 ST.H.19 sufit łącznik w osi 13-19 termatex sufit podwieszany - kasetonowy 444,00 m2

444,00
378 d.378 ST.H.19 sufit łącznik w osi 15-21 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 128,00 m2

128,00
379 d.379 ST.H.19 sufit łącznik w osi 15-21 GK sufit podwieszany GK 100% 128,00 m2

128,00
380 d.380 ST.H.19 sufit łącznik w osi 15-21 szpachlowanie szpachlowanie sufitu dwukrotne 128,00 m2

128,00
381 d.381 ST.H.19 sufit łącznik w osi 12-15 malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne 178,00 m2

178,00
382 d.382 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną podwójne płyty 25,00 m2

25,00
383 d.383 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 tynkowanie tynk kat 3 ścian 414,41 m2

414,41
384 d.384 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 cokolik cokolik żywica 117,00 mb

117,00
385 d.385 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 przecierka przecierka sufitu 124,30 m2

124,30
386 d.386 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 malowanie malowanie ścian dwukrotne 1002,89 m2

1002,89
387 d.387 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 1002,89 m2

1002,89
388 d.388 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 GK budowa ścian działkowych GK 100% z wełną podwójne płyty 31,42 m2

31,42
389 d.389 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 19,00 szt.

19,00
390 d.390 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 GK zabudowa szybu 100% z wełną podwójne płyty 7,42 m2

7,42
391 d.391 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 277,04 m2

277,04
392 d.392 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt.

1,00
393 d.393 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7 1,00 szt.

1,00
394 d.394 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D45 3,00 szt.

3,00



395 d.395 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 GK montaż płyt GK na placki 150,60 m2
150,60

396 d.396 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 GK zabudowa instalacji z płyt GK 2,50 mb
2,50

397 d.397 ST.H.19 pomieszczenie 1-43 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D24 1,00 szt.
1,00

398 d.398 ST.H.19 pomieszczenie 1-55 - 1-61 przecierka przecierka ścian 31,50 m2
31,50

399 d.399 ST.H.19 pomieszczenie 1-55 - 1-61 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną pojedyncza płyta103,25 m2
103,25

400 d.400 ST.H.19 pomieszczenie 1-55 - 1-61 wylewka wylewka cementowa z mikrozbrojeniem 54,22 m2
54,22

401 d.401 ST.H.19 pomieszczenie 1-55 - 1-61 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 7,00 szt.
7,00

402 d.402 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 tynkowanie tynk kat 3 ścian 195,30 m2
195,30

403 d.403 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 malowanie malowanie ścian dwukrotne 253,20 m2
253,20

404 d.404 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 253,20 m2
253,20

405 d.405 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 36,90 m2
36,90

406 d.406 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 malowanie żywica na schodach 45,90 m2
45,90

407 d.407 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 cokolik cokolik żywica 37,80 mb
37,80

408 d.408 ST.H.19 pomieszczenie 1-21, 2-39 przecierka przecierka sufitów 21,00 m2
21,00

409 d.409 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 tynkowanie tynk kat 3 ścian 195,30 m2
195,30

410 d.410 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 malowanie malowanie ścian dwukrotne 253,20 m2
253,20

411 d.411 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 253,20 m2
253,20

412 d.412 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 przecierka przecierka biegów schodowych (spód) 36,90 m2
36,90

413 d.413 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 malowanie żywica na schodach 45,90 m2
45,90

414 d.414 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 cokolik cokolik żywica 37,80 mb
37,80

415 d.415 ST.H.19 pomieszczenie 1-41, 2-57 przecierka przecierka sufitów 21,00 m2
21,00

416 d.416 ST.H.19 pomieszczenie 1-42 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 11,66 m2
11,66

417 d.417 ST.H.19 pomieszczenie 1-42 przecierka przecierka ścian 25,80 m2
25,80

418 d.418 ST.H.19 pomieszczenie 1-42 malowanie malowanie ścian dwukrotne 57,24 m2
57,24

419 d.419 ST.H.19 pomieszczenie 1-42 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 6,60 m2
6,60

420 d.420 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-
38, 1-37, 1-36

GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną
podwójne

232,14 m2

232,14
421 d.421 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
GK budowa ścian działkowych GK 100% z wełną

podwójne płyty
59,36 m2

59,36
422 d.422 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną

podwójne płyty
29,68 m2

29,68
423 d.423 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
terakota terakota na ścianach wys 2m 138,00 m2

138,00
424 d.424 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
malowanie malowanie ścian dwukrotne 69,00 m2

69,00
425 d.425 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 69,00 m2

69,00
426 d.426 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00 szt.

2,00
427 d.427 ST.H.19 pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 9,00 szt.

9,00
428 d.428 ST.H.19 pomieszczenie 1-35 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 78,72 m2

78,72
429 d.429 ST.H.19 pomieszczenie 1-35 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną 45,50 m2

45,50
430 d.430 ST.H.19 pomieszczenie 1-35 GK montaż płyt GK na placki 23,66 m2

23,66
431 d.431 ST.H.19 pomieszczenie 1-35 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D36 1,00 szt.

1,00
432 d.432 ST.H.19 pomieszczenie 1-30 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 15,52 m2

15,52
433 d.433 ST.H.19 pomieszczenie 1-30 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 12,72 m2

12,72
434 d.434 ST.H.19 pomieszczenie 1-30 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.

1,00
435 d.435 ST.H.19 pomieszczenie 1-29, 1-28 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 28,30 m2

28,30
436 d.436 ST.H.19 pomieszczenie 1-29, 1-28 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 22,79 m2

22,79
437 d.437 ST.H.19 pomieszczenie 1-29, 1-28 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00 szt.

2,00
438 d.438 ST.H.19 pomieszczenie 1-29, 1-28 GK montaż płyt GK na placki 3,25 m2



3,25
439 d.439 ST.H.19 pomieszczenie 1-29, 1-28 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną 6,25 m2

6,25
440 d.440 ST.H.19 pomieszczenie 1-31, 1-27 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 3,60 m2

3,60
441 d.441 ST.H.19 pomieszczenie 1-31, 1-27 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 93,80 m2

93,80
442 d.442 ST.H.19 pomieszczenie 1-31, 1-27 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00 szt.

2,00
443 d.443 ST.H.19 pomieszczenie 1-31, 1-27 GK montaż płyt GK na placki 7,28 m2

7,28
444 d.444 ST.H.19 pomieszczenie 1-31, 1-27 GK montaż płyt GK ze stelażem i wełną 14,00 m2

14,00
445 d.445 ST.H.19 pomieszczenie 1-31, 1-27 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną podwójne płyty 17,49 m2

17,49
446 d.446 ST.H.19 pomieszczenie 1-26 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 6,75 m2

6,75
447 d.447 ST.H.19 pomieszczenie 1-26 GK montaż płyt GK na placki 1,30 m2

1,30
448 d.448 ST.H.19 pomieszczenie 1-26 przecierka przecierka ścian 5,00 m2

5,00
449 d.449 ST.H.19 pomieszczenie 1-26 przecierka przecierka sufitu 7,02 m2

7,02
450 d.450 ST.H.19 pomieszczenie 1-32 przecierka przecierka sufitu 15,32 m2

15,32
451 d.451 ST.H.19 pomieszczenie 1-27 przecierka przecierka sufitu 3,50 m2

3,50
452 d.452 ST.H.19 pomieszczenie 1-34 przecierka przecierka sufitu 3,75 m2

3,75
453 d.453 ST.H.19 pomieszczenie 1-54 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną pojedyncza 5,75 m2

5,75
454 d.454 ST.H.19 pomieszczenie 1-54 przecierka przecierka sufitu 7,80 m2

7,80
455 d.455 ST.H.19 pomieszczenie 1-25 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 4,42 m2

4,42
456 d.456 ST.H.19 pomieszczenie 1-25 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną pojedyncza 14,58 m2

14,58
457 d.457 ST.H.19 pomieszczenie 1-25 GK zabudowa z płyt GK pojedyncza 2,90 m2

2,90
458 d.458 ST.H.19 pomieszczenie 1-25 GK montaż płyt GK na placki 9,10 m2

9,10
459 d.459 ST.H.19 pomieszczenie 1-24 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 2,24 m2

2,24
460 d.460 ST.H.19 pomieszczenie 1-24 GK montaż płyt GK na placki 24,50 m2

24,50
461 d.461 ST.H.19 pomieszczenie 1-24 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 28,08 m2

28,08
462 d.462 ST.H.19 pomieszczenie 1-23 GK montaż płyt GK na placki 15,75 m2

15,75
463 d.463 ST.H.19 pomieszczenie 1-23 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 7,20 m2

7,20
464 d.464 ST.H.19 pomieszczenie 1-22 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 3,45 m2

3,45
465 d.465 ST.H.19 pomieszczenie 1-22 GK montaż płyt GK na placki 30,45 m2

30,45
466 d.466 ST.H.19 pomieszczenie 1-33 GK zabudowa GK 100% na pojedynczym stelażu pojedyncza 3,00 m2

3,00
467 d.467 ST.H.19 pomieszczenie 1-33 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną pojedyncza 8,50 m2

8,50
468 d.468 ST.H.19 pomieszczenie 1-33 przecierka przecierka sufitu 2,76 m2

2,76
ŁĄCZNIK, POZIOM 2

470 d.470 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną pojedyncza płyta 1,02 m2
1,02

471 d.471 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 GK montaż płyt GK na placki 199,15 m2
199,15

472 d.472 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 15,40 m2
15,40

473 d.473 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 malowanie malowanie ścian dwukrotne 413,70 m2
413,70

474 d.474 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 413,70 m2
413,70

475 d.475 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 130,02 m2
130,02

476 d.476 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 przecierka przecierka sufitu 130,02 m2
130,02

477 d.477 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 wykładzina PCV 130,02 m2
130,02

478 d.478 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 cokolik cokolik wykładzina PCV 37,00 mb
37,00

479 d.479 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt.
1,00

480 d.480 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1A - dym 1,00 szt.
1,00

481 d.481 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 13,00 szt.
13,00

482 d.482 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D43 1,00 szt.
1,00

483 d.483 ST.H.19 pomieszczenie 2-56 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) (szer 120) 1,00 szt.
1,00

484 d.484 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną pojedyncza płyta 24,15 m2
24,15

485 d.485 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 GK montaż płyt GK na placki 345,81 m2
345,81

486 d.486 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 malowanie malowanie ścian dwukrotne 533,06 m2



533,06
487 d.487 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 533,06 m2

533,06
488 d.488 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 154,56 m2

154,56
489 d.489 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 przecierka przecierka sufitu 154,56 m2

154,56
490 d.490 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 wykładzina PCV 154,56 m2

154,56
491 d.491 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 cokolik cokolik wykładzina PCV 149,80 mb

149,80
492 d.492 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt.

1,00
493 d.493 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 8,00 szt.

8,00
494 d.494 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1A - dym 1,00 szt.

1,00
495 d.495 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D43 1,00 szt.

1,00
496 d.496 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D8 1,00 szt.

1,00
497 d.497 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00 szt.

1,00
498 d.498 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) do pom 2-58 (EI60) 1,00 szt.

1,00
499 d.499 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 murowanie murowanie ściany z bloczków silikatowych 25 cm 132,48 m2

132,48
500 d.500 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami)  (szer 120) 1,00 szt.

1,00
501 d.501 ST.H.19 pomieszczenie 2-59 wylewka wylewka cementowa 99,05 m2

99,05
502 d.502 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 GK montaż płyt GK na placki 29,88 m2

29,88
503 d.503 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 malowanie malowanie ścian dwukrotne 75,60 m2

75,60
504 d.504 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 75,60 m2

75,60
505 d.505 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 18,26 m2

18,26
506 d.506 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 przecierka przecierka sufitu 18,26 m2

18,26
507 d.507 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 wykładzina PCV 18,26 m2

18,26
508 d.508 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 cokolik cokolik wykładzina PCV 16,50 mb

16,50
509 d.509 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną pojedyncza płyta 7,92 m2

7,92
510 d.510 ST.H.19 pomieszczenie 2-75 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 3,00 szt.

3,00
511 d.511 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 GK montaż płyt GK na placki 104,04 m2

104,04
512 d.512 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 malowanie malowanie ścian dwukrotne 179,20 m2

179,20
513 d.513 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 179,20 m2

179,20
514 d.514 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 51,48 m2

51,48
515 d.515 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 przecierka przecierka sufitu 51,48 m2

51,48
516 d.516 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 wykładzina PCV 51,48 m2

51,48
517 d.517 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 cokolik cokolik wykładzina PCV 51,20 mb

51,20
518 d.518 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00 szt.

1,00
519 d.519 ST.H.19 pomieszczenie 2-76 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 5,00 szt.

5,00
520 d.520 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 14,00 m2

14,00
521 d.521 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 terakota ściana terakota 4,00 m2

4,00
522 d.522 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 terakota podłoga terakota 10,60 m2

10,60
523 d.523 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 10,60 m2

10,60
524 d.524 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 przecierka przecierka sufitu 10,60 m2

10,60
525 d.525 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 GK montaż płyt GK na placki 18,55 m2

18,55
526 d.526 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 malowanie malowanie ścian dwukrotne 47,95 m2

47,95
527 d.527 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 47,95 m2

47,95
528 d.528 ST.H.19 pomieszczenie 2-73 cokolik cokolik płytki (h=10cm) 12,70 mb

12,70
529 d.529 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 47,52 m2

47,52
530 d.530 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 podłoga wykładzina dywanowa 20,80 m2

20,80
531 d.531 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 20,80 m2

20,80
532 d.532 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 przecierka przecierka sufitu 20,80 m2

20,80
533 d.533 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 malowanie malowanie ścian dwukrotne 66,24 m2

66,24



534 d.534 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 66,24 m2
66,24

535 d.535 ST.H.19 pomieszczenie 2-72 cokolik cokolik wykładzina dywanowa 18,40 mb
18,40

536 d.536 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 podłoga wykładzina dywanowa 21,84 m2
21,84

537 d.537 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 21,84 m2
21,84

538 d.538 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 przecierka przecierka sufitu 21,84 m2
21,84

539 d.539 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 GK montaż płyt GK na placki 21,70 m2
21,70

540 d.540 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 malowanie malowanie ścian dwukrotne 65,80 m2
65,80

541 d.541 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 65,80 m2
65,80

542 d.542 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 cokolik cokolik wykładzina dywanowa 18,80 mb
18,80

543 d.543 ST.H.19 pomieszczenie 2-68 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00 szt.
2,00

544 d.544 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 10,85 m2
10,85

545 d.545 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 podłoga wykładzina PCV 10,23 m2
10,23

546 d.546 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 10,23 m2
10,23

547 d.547 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 przecierka przecierka sufitu 10,23 m2
10,23

548 d.548 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 GK montaż płyt GK na placki 33,25 m2
33,25

549 d.549 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 malowanie malowanie ścian dwukrotne 44,10 m2
44,10

550 d.550 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 44,10 m2
44,10

551 d.551 ST.H.19 pomieszczenie 2-70 cokolik cokolik wykładzina PCV 12,70 mb
12,70

552 d.552 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 podłoga wykładzina dywanowa 26,01 m2
26,01

553 d.553 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 26,01 m2
26,01

554 d.554 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 przecierka przecierka sufitu 26,01 m2
26,01

555 d.555 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 GK montaż płyt GK na placki 19,25 m2
19,25

556 d.556 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 malowanie malowanie ścian dwukrotne 71,40 m2
71,40

557 d.557 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 71,40 m2
71,40

558 d.558 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 cokolik cokolik wykładzina dywanowa 20,40 mb
20,40

559 d.559 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.
1,00

560 d.560 ST.H.19 pomieszczenie 2-69 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 17,85 m2
17,85

561 d.561 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 terakota podłoga terakota 15,60 m2
15,60

562 d.562 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 15,60 m2
15,60

563 d.563 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 przecierka przecierka sufitu 15,60 m2
15,60

564 d.564 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 malowanie malowanie ścian dwukrotne 76,10 m2
76,10

565 d.565 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 76,10 m2
76,10

566 d.566 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 cokolik cokolik terakota (h=10cm) 22,50 mb
22,50

567 d.567 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 39,55 m2
39,55

568 d.568 ST.H.19 pomieszczenie 2-71 terakota ściana terakota 3,00 m2
3,00

569 d.569 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 podłoga wykładzina dywanowa 79,80 m2
79,80

570 d.570 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 79,80 m2
79,80

571 d.571 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 przecierka przecierka sufitu 79,80 m2
79,80

572 d.572 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 GK montaż płyt GK na placki 26,60 m2
26,60

573 d.573 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 malowanie malowanie ścian dwukrotne 126,00 m2
126,00

574 d.574 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 126,00 m2
126,00

575 d.575 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 cokolik cokolik wykładzina dywanowa 36,00 mb
36,00

576 d.576 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.
1,00

577 d.577 ST.H.19 pomieszczenie 2-66 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 63,00 m2
63,00

578 d.578 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 podłoga wykładzina dywanowa 79,80 m2
79,80

579 d.579 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 79,80 m2
79,80

580 d.580 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 przecierka przecierka sufitu 79,80 m2
79,80

581 d.581 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 GK montaż płyt GK na placki 26,60 m2



26,60
582 d.582 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 malowanie malowanie ścian dwukrotne 126,00 m2

126,00
583 d.583 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 126,00 m2

126,00
584 d.584 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 cokolik cokolik wykładzina dywanowa 36,00 mb

36,00
585 d.585 ST.H.19 pomieszczenie 2-67 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 63,00 m2

63,00
586 d.586 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 terakota podłoga terakota 9,90 m2

9,90
587 d.587 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 sufit segmentowy 9,90 m2

9,90
588 d.588 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 malowanie malowanie ścian dwukrotne 12,70 m2

12,70
589 d.589 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 12,70 m2

12,70
590 d.590 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 44,45 m2

44,45
591 d.591 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 terakota ściana terakota 25,40 m2

25,40
592 d.592 ST.H.19 pomieszczenie 2-65 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00 szt.

3,00
593 d.593 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 terakota podłoga terakota 8,64 m2

8,64
594 d.594 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 sufit segmentowy 8,64 m2

8,64
595 d.595 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 malowanie malowanie ścian dwukrotne 12,00 m2

12,00
596 d.596 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 12,00 m2

12,00
597 d.597 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 42,00 m2

42,00
598 d.598 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 terakota ściana terakota 24,00 m2

24,00
599 d.599 ST.H.19 pomieszczenie 2-64 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.

1,00
600 d.600 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 terakota podłoga terakota 7,14 m2

7,14
601 d.601 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 sufit segmentowy 7,14 m2

7,14
602 d.602 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 malowanie malowanie ścian dwukrotne 11,00 m2

11,00
603 d.603 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 11,00 m2

11,00
604 d.604 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 18,90 m2

18,90
605 d.605 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 terakota ściana terakota 22,00 m2

22,00
606 d.606 ST.H.19 pomieszczenie 2-63 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną podwójne płyty 7,35 m2

7,35
607 d.607 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu 7,92 m2

7,92
608 d.608 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 7,92 m2

7,92
609 d.609 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 przecierka przecierka sufitu 7,92 m2

7,92
610 d.610 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 GK montaż płyt GK na placki 11,55 m2

11,55
611 d.611 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 malowanie malowanie ścian dwukrotne 11,20 m2

11,20
612 d.612 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 11,20 m2

11,20
613 d.613 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 16,80 m2

16,80
614 d.614 ST.H.19 pomieszczenie 2-62 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 3,30 m2

3,30
615 d.615 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 malowanie malowanie posadzki farbą do betonu 8,97 m2

8,97
616 d.616 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 8,97 m2

8,97
617 d.617 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 przecierka przecierka sufitu 8,97 m2

8,97
618 d.618 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 malowanie malowanie ścian dwukrotne 42,16 m2

42,16
619 d.619 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 42,16 m2

42,16
620 d.620 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 21,08 m2

21,08
621 d.621 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną podwójne płyty 7,82 m2

7,82
622 d.622 ST.H.19 pomieszczenie 2-51 GK montaż płyt GK na placki 13,26 m2

13,26
623 d.623 ST.H.19 pomieszczenie 2-52 terakota podłoga terakota 7,92 m2

7,92
624 d.624 ST.H.19 pomieszczenie 2-52 sufit segmentowy 7,92 m2

7,92
625 d.625 ST.H.19 pomieszczenie 2-52 malowanie malowanie ścian dwukrotne 11,60 m2

11,60
626 d.626 ST.H.19 pomieszczenie 2-52 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 11,60 m2

11,60
627 d.627 ST.H.19 pomieszczenie 2-52 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 14,96 m2

14,96
628 d.628 ST.H.19 pomieszczenie 2-52 terakota ściana terakota 23,20 m2

23,20



629 d.629 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 terakota podłoga terakota 10,08 m2
10,08

630 d.630 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 sufit segmentowy 10,08 m2
10,08

631 d.631 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 malowanie malowanie ścian dwukrotne 12,60 m2
12,60

632 d.632 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 12,60 m2
12,60

633 d.633 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 30,60 m2
30,60

634 d.634 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 terakota ściana terakota 25,20 m2
25,20

635 d.635 ST.H.19 pomieszczenie 2-53 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.
1,00

636 d.636 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 terakota podłoga terakota 10,54 m2
10,54

637 d.637 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 sufit segmentowy 10,54 m2
10,54

638 d.638 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 malowanie malowanie ścian dwukrotne 13,00 m2
13,00

639 d.639 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 13,00 m2
13,00

640 d.640 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 44,20 m2
44,20

641 d.641 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 terakota ściana terakota 26,00 m2
26,00

642 d.642 ST.H.19 pomieszczenie 2-54 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00 szt.
3,00

643 d.643 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 podłoga wykładzina biurowa 29,20 m2
29,20

644 d.644 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 29,20 m2
29,20

645 d.645 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 przecierka przecierka sufitu 29,20 m2
29,20

646 d.646 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 GK montaż płyt GK na placki 13,60 m2
13,60

647 d.647 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 malowanie malowanie ścian dwukrotne 77,52 m2
77,52

648 d.648 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 77,52 m2
77,52

649 d.649 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 cokolik cokolik wykładzina 23,00 mb
23,00

650 d.650 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.
1,00

651 d.651 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 38,76 m2
38,76

652 d.652 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną podwójne płyty 6,80 m2
6,80

653 d.653 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 podłoga wykładzina biurowa 90,30 m2
90,30

654 d.654 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 90,30 m2
90,30

655 d.655 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 przecierka przecierka sufitu 90,30 m2
90,30

656 d.656 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 GK montaż płyt GK na placki 29,24 m2
29,24

657 d.657 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 malowanie malowanie ścian dwukrotne 129,88 m2
129,88

658 d.658 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 129,88 m2
129,88

659 d.659 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 cokolik cokolik wykładzina 38,00 mb
38,00

660 d.660 ST.H.19 pomieszczenie 2-50 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 100,64 m2
100,64

661 d.661 ST.H.19 pomieszczenie 2-49 terakota podłoga terakota 5,40 m2
5,40

662 d.662 ST.H.19 pomieszczenie 2-49 sufit segmentowy 5,40 m2
5,40

663 d.663 ST.H.19 pomieszczenie 2-49 malowanie malowanie ścian dwukrotne 9,70 m2
9,70

664 d.664 ST.H.19 pomieszczenie 2-49 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 9,70 m2
9,70

665 d.665 ST.H.19 pomieszczenie 2-49 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 6,12 m2
6,12

666 d.666 ST.H.19 pomieszczenie 2-49 terakota ściana terakota 19,40 m2
19,40

667 d.667 ST.H.19 pomieszczenie 2-48 terakota podłoga terakota 5,70 m2
5,70

668 d.668 ST.H.19 pomieszczenie 2-48 sufit segmentowy 5,70 m2
5,70

669 d.669 ST.H.19 pomieszczenie 2-48 malowanie malowanie ścian dwukrotne 9,80 m2
9,80

670 d.670 ST.H.19 pomieszczenie 2-48 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 9,80 m2
9,80

671 d.671 ST.H.19 pomieszczenie 2-48 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 26,52 m2
26,52

672 d.672 ST.H.19 pomieszczenie 2-48 terakota ściana terakota 19,60 m2
19,60

673 d.673 ST.H.19 pomieszczenie 2-47 terakota podłoga terakota 5,94 m2
5,94

674 d.674 ST.H.19 pomieszczenie 2-47 sufit segmentowy 5,94 m2
5,94

675 d.675 ST.H.19 pomieszczenie 2-47 malowanie malowanie ścian dwukrotne 9,90 m2
9,90

676 d.676 ST.H.19 pomieszczenie 2-47 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 9,90 m2



9,90
677 d.677 ST.H.19 pomieszczenie 2-47 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 14,96 m2

14,96
678 d.678 ST.H.19 pomieszczenie 2-47 terakota ściana terakota 19,80 m2

19,80
679 d.679 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 terakota podłoga terakota 6,50 m2

6,50
680 d.680 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 sufit segmentowy 6,50 m2

6,50
681 d.681 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 malowanie malowanie ścian dwukrotne 15,40 m2

15,40
682 d.682 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 15,40 m2

15,40
683 d.683 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 44,20 m2

44,20
684 d.684 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 terakota ściana terakota 30,80 m2

30,80
685 d.685 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 GK budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną podwójne płyty 8,84 m2

8,84
686 d.686 ST.H.19 pomieszczenie 2-46 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.

1,00
687 d.687 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 podłoga wykładzina biurowa 35,04 m2

35,04
688 d.688 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 35,04 m2

35,04
689 d.689 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 przecierka przecierka sufitu 35,04 m2

35,04
690 d.690 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 GK montaż płyt GK na placki 16,32 m2

16,32
691 d.691 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 malowanie malowanie ścian dwukrotne 81,60 m2

81,60
692 d.692 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 81,60 m2

81,60
693 d.693 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 cokolik cokolik wykładzina 24,00 mb

24,00
694 d.694 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.

1,00
695 d.695 ST.H.19 pomieszczenie 2-45 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 16,32 m2

16,32
696 d.696 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 podłoga wykładzina biurowa 89,25 m2

89,25
697 d.697 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 89,25 m2

89,25
698 d.698 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 przecierka przecierka sufitu 89,25 m2

89,25
699 d.699 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 GK montaż płyt GK na placki 28,90 m2

28,90
700 d.700 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 malowanie malowanie ścian dwukrotne 136,80 m2

136,80
701 d.701 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 136,80 m2

136,80
702 d.702 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 cokolik cokolik wykładzina 38,00 mb

38,00
703 d.703 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 100,30 m2

100,30
704 d.704 ST.H.19 pomieszczenie 2-43 montaż drzwi montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00 szt.

1,00
705 d.705 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 podłoga wykładzina biurowa 89,25 m2

89,25
706 d.706 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 89,25 m2

89,25
707 d.707 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 przecierka przecierka sufitu 89,25 m2

89,25
708 d.708 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 GK montaż płyt GK na placki 28,90 m2

28,90
709 d.709 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 malowanie malowanie ścian dwukrotne 129,20 m2

129,20
710 d.710 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 129,20 m2

129,20
711 d.711 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 cokolik cokolik wykładzina 38,00 mb

38,00
712 d.712 ST.H.19 pomieszczenie 2-42 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 28,90 m2

28,90
713 d.713 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 montaż podłoga wykładzina biurowa 89,25 m2

89,25
714 d.714 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 89,25 m2

89,25
715 d.715 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 przecierka przecierka sufitu 89,25 m2

89,25
716 d.716 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 GK montaż płyt GK na placki 28,90 m2

28,90
717 d.717 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 malowanie malowanie ścian dwukrotne 129,20 m2

129,20
718 d.718 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 129,20 m2

129,20
719 d.719 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 cokolik cokolik wykładzina 38,00 mb

38,00
720 d.720 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną podwójne 64,60 m2

64,60
721 d.721 ST.H.19 pomieszczenie 2-41 GK montaż płyt GK na istniejącym stelażu podwójne 2,16 m2

2,16
722 d.722 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 terakota podłoga terakota 7,36 m2

7,36
723 d.723 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 7,36 m2

7,36



724 d.724 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 przecierka przecierka sufitu 7,36 m2
7,36

725 d.725 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 malowanie malowanie ścian dwukrotne 32,80 m2
32,80

726 d.726 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 przecierka przecierka ścian 29,24 m2
29,24

727 d.727 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 szpachlowanie szpachlowanie dwukrotne 32,80 m2
32,80

728 d.728 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 cokolik cokolik płytki (h=10cm) 11,00 mb
11,00

729 d.729 ST.H.19 pomieszczenie 2-55 terakota ściana terakota 4,60 m2
4,60

ŁĄCZNIK DACH
1 d.1 ST.H.19 łącznik dach elewacja ocieplenie ściany styropianem + siatka, klej + tynk strukturalny 290,42 m2

290,42
2 d.2 ST.H.19 łącznik dach tynkowanie tynk strukturalny 40,70 m2

40,70
3 d.3 ST.H.19 łącznik dach betonowanie deskowanie, betonowanie ściany attyki (zbrojenie wykonane) 62,40 m2

62,40
4 d.4 ST.H.19 łącznik dach izolacja pozioma dachuparoizolacja; styropian spadkowy (1-20cm); wełna 5cm, membrana PCV 81,40 m2

81,40
5 d.5 ST.H.19 łącznik dach izolacja pionowa dachumembrana PCV 88,80 m2

88,80
6 d.6 ST.H.19 łącznik dach obróbka obróbka attyki pozioma - płyta OSB 74,00 mb

74,00
7 d.7 ST.H.19 łącznik dach obróbka blacha powlekana PCV 37,00 mb

37,00
HALA ELEWACJA

1 d.1 ST.H.19 hala elewacja montaż elewacja z blachy perforowanej - konstrukcja (belki stalowe dł 8m) 32,00 szt.
32,00

2 d.2 ST.H.19 hala elewacja montaż elewacja z blachy perforowanej - blacha 646,45 m2
646,45

3 d.3 ST.H.19 hala elewacja montaż elewacja z blachy perforowanej - konstrukcja (belki stalowe dł 4m) 16,00 szt.
16,00

HALA I ŁĄCZNIK
1 d.1 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 przecierka przecierka sufitu 1387,00 m2

1387,00
2 d.2 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 posadzka drewnianawykonanie posadzki docelowej na legarach (montaż, bez zakupu) 693,50 m2

693,50
3 d.3 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 tynkowanie tynkowanie ścian tynk kat. III 758,00 m2

758,00
4 d.4 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 malowanie malowanie ścian dwukrotne 758,00 m2

758,00
5 d.5 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 758,00 m2

758,00
6 d.6 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 1387,00 m2

1387,00
7 d.7 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 szpachlowanie szpachlowanie sufitu dwukrotne 1387,00 m2

1387,00
8 d.8 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 montaż kurtyny systemowej 100% z zakupem 117,60 m2

117,60
9 d.9 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 przecierka przecierka sufitu 418,80 m2

418,80
10 d.10 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 tynkowanie tynkowanie ścian tynk kat. III 216,00 m2

216,00
11 d.11 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 malowanie malowanie sufitu dwukrotne 418,80 m2

418,80
12 d.12 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 szpachlowanie szpachlowanie sufitu dwukrotne 418,80 m2

418,80
13 d.13 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 malowanie malowanie ścian dwukrotne 973,24 m2

973,24
14 d.14 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 szpachlowanie szpachlowanie ścian dwukrotne 216,00 m2

216,00
15 d.15 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 montaż wełny na suficie 69,28 m2

69,28
16 d.16 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 malowanie malowanie natryskowe wełny z przygotowaniem podłoża 1556,70 m2

1556,70
17 d.17 ST.H.19 pomieszczenie 0-29 ażurowy pomost techniczny szer 1m - montaż podestów (kraty wema) - zakup, 

dostawa i montaż
392,00 mb

392,00
18 d.18 ST.H.19 hala i łącznik windy:
19 d.19 ST.H.19 hala i łącznik W4a, W4b Łącznik: dostawa i montaż windy osobowej dwuprzystankowej wys. 

wznosz. 4,25m
- Typ dźwigu – dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,
- Udźwig nominalny480 kg lub 6 osób,
- Prędkość 1.00 m/s,
- Wysokość podnoszenia 4,25 m,
- Liczba dojść/przystanków – Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść 
od strony przystanku podstawowego: 2.
- Przepisy – Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE PN EN81-1- Dźwigi elektryczne,
- Szyb o wymiarach 1650 mm (głębokość) x 1650 mm (szerokość) +/- 25 mm.
- Głębokość podszybia– 1100 mm,
- Wysokość nadszybia - 3550 mm – podany wymiar nadszybia jest mierzony od 
posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka,
- Konstrukcja szybu – Żelbetowa,

2 szt.

2,00



20 d.20 ST.H.19 hala i łącznik W5 Łącznik : dostawa i montaż windy kuchennej dwuprzystankowej, udźwig 300kg
- Typ dźwigu – dźwig elektryczny towarowy,
- Udźwig nominalny 300 kg,
- Prędkość 0,3 m/s,
- Wysokość podnoszenia 4,25 m,
Liczba dojść/przystanków – Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść 
od strony przystanku podstawowego: 2,
- Szyb o wymiarach 1150 mm (głębokość) x 1150 mm (szerokość) +/- 25 mm.
- Głębokość podszybia– 260 mm,
- Wysokość nadszybia - 2500 mm – podany wymiar nadszybia jest mierzony od 
posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka,
- Konstrukcja szybu – Żelbetowa.

1 szt.

1,00
21 d.21 ST.H.19 hala i łącznik W2 Hala : dostawa i montaż windy osobowo-towarowej sześcioprzystankowej, 

wys. wznosz. 19,5m, podwyższony standard VIP 
- Typ dźwigu – dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,
- Udźwig nominalny 1000 kg lub 13 osób,
- Prędkość 1.00 m/s,
- Wysokość podnoszenia 19,50 m,
- Liczba dojść/przystanków – Dźwig zatrzymuje się na 6 przystankach. Ilość dojść 
od strony przystanku podstawowego: 6.
- Przepisy – Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE PN EN81-1- Dźwigi elektryczne,
- Szyb o wymiarach 2500 mm (głębokość) x 1650 mm (szerokość) +/- 25 mm.
- Głębokość podszybia– głębokość 1100 mm,
- Wysokość nadszybia - wysokość 3550 mm – podany wymiar nadszybia jest 
mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu 
haka,
- Konstrukcja szybu – Żelbetowa,

1 szt.

1,00
22 d.22 ST.H.19

hala i łącznik
balustrady (pochwyty mocowane do ściany - stal ocynk lub na słupkach - 
malowana proszkowo) - zakup, dostawa i montaż:
hala:

23 d.23 ST.H.19 hala i łącznik poz. -1 : kl.sch.2 22 mb
22,00

24 d.24 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2, 2/3 : kl.sch.3 54,80 mb
54,80

25 d.25 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2, 2/3 : kl.sch.2 54,00 mb
54,00

26 d.26 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2, 2/3, 3/4 : kl.sch.1 90,80 mb
90,80

27 d.27 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2, 2/3 : kl.sch.4 54,80 mb
54,80

28 d.28 ST.H.19 hala i łącznik poz.0 kl.sch.5 i 6 35,20 mb
35,20

29 d.29 ST.H.19 hala i łącznik pochylnie 2p, kl.sch.2p przy pochylni, schody 1p vip 102,30 mb
102,30

30 d.30 ST.H.19 hala i łącznik korytarze przy fasadach 110,30 mb
110,30

31 d.31 ST.H.19 hala i łącznik trybuny - elementy poręcz w szt.. 149,00 szt.
149,00

32 d.32 ST.H.19 hala i łącznik trybuny - balustrada w mb 123,80 mb
łącznik:

33 d.33 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2 : kl.sch.7 28,00 mb
28,00

34 d.34 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2 : kl.sch.8 28,00 mb
28,00

35 d.35 ST.H.19 hala i łącznik poz. 0/1,1/ 2 : kl.sch.9 28,00 mb
28,00

36 d.36 ST.H.19 hala i łącznik poz. -1/0,0/1,1/ 2 : kl.sch.10 40,00 mb
40,00

37 d.37 ST.H.19 hala i łącznik przy fasadzie trapez - kl.sch. oś 14 12,00 mb
12,00

38 d.38 ST.H.19 hala i łącznik korytarze przy fasadach, pochylnie 30,50 mb
30,50

39 d.39 ST.H.19 hala i łącznik kl.sch. bar 1p. 9,20 mb
9,20

40 d.40 ST.H.19 hala trybuny teleskopowe:
Trybuna T – 100% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego, koszt montażu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie

1,00 kpl

1,00
Trybuna S – 100% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego, koszt montażu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie 

1,00 kpl

1,00
Trybuna G – 100% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego, koszt montażu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie 

1,00 kpl

1,00
Trybuna K – 100% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego, koszt montażu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie 

1,00 kpl

1,00
Trybuna X – 100% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego, koszt montażu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie 

1,00 kpl

1,00
Trybuna VIP – 80% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego, koszt montażu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie. Natomiast pozostałe 20% elementów należy wyprodukować tj. uwzględnić w
wycenie koszt produkcji, dostawy i montażu.

1,00 kpl



1,00

Napęd trybuny X – 50% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z
magazynu Zamawiającego i koszt montażu. Natomiast pozostałe 50% elementów należy
wyprodukować tj. uwzględnić w wycenie koszt produkcji, dostawy i montażu.
(Moc silników do zasilania trybuny mobilnej X - 0,75 kW)

1,00 kpl

1,00
Barierki trybun, schody trybun (sklejka) – należy wyprodukować 100% elementów tj.
uwzględnić w wycenie koszt produkcji, dostawy i montażu

1,00 kpl

1,00
Siedziska trybun - zakup, dostawa i montaż 1284,00 szt
1284,00

41 d.41 ST.H.19 hala i łącznik Parapety z konglomeratu lub granitu jasnego gr. 30mm (zakup i montaż) 141,00 mb
141,00

42 d.42 ST.H.19 hala i łącznik Dostawa i skonfigurowanie systemu Masterkey - dla drzwi w ciągach 
komunikacyjnych

30,00 szt

30,00
43 d.43 ST.H.19 hala pom. 0-28 Montaż parkietu mobilnego 1,00 kpl

1,00

MAŁA ARCHITEKTURA WOKÓŁ HALI
1 d.1 ST.H.19 mała architektura wokół hali balustrady schodów terenowych - zakup, dostawa i montaż 1,00 kpl

1,00
2 d.2 ST.H.19 mała architektura wokół hali dostawa i montaż maszt.ów flagowych wys.10m 5 szt.

5,00
3 d.3 ST.H.19 mała architektura wokół hali dostawa koszy na śmieci z segregacją odpadów i popielnicą 6 szt.

6,00
4 d.4 ST.H.19 mała architektura wokół hali dostawa i montaż stojaków na rowery, stal nierdzewna 20 szt.

20,00
5 d.5 ST.H.19 wycieraczki dostawa i montaż wycieraczek listwowych wew. 8 szt.

8,00
6 d.6 ST.H.19 wycieraczki dostawa i montaż wycieraczek z krat pomostowych wciskanych o oczkach 

prostokątnych 34x11mm, wycieraczki zew.
8 szt.

8,00
7 d.7 ST.H.19 elementy inf. wizualnej wykonanie napisów na stopniach, oznaczenie miejsc, kolor zielony neonowy 508 kpl

508,00
8 d.8 ST.H.19 elementy inf. wizualnej wykonanie napisów na posadzce, kierunki dojść na sektory, kolor zielony neonowy 14 kpl

14,00
9 d.9 ST.H.19 elementy inf. wizualnej wykonanie napisów na posadzce, oznakowanie stanowisk dla niepełnosprawnych, 

kolor zielony neonowy
12 kpl

12,00
10 d.10 ST.H.19 elementy inf. wizualnej wykonanie napisów na ścianach betonowych kl.sch., kolor zielony neonowy 14 kpl

14,00
11 d.11 ST.H.19 elementy inf. wizualnej wykonanie napisów na ścianach z betonu GRC, kolor zielony neonowy 4 kpl

4,00
12 d.12 ST.H.19 elementy inf. wizualnej wykonanie i nalepienie naklejek na drzwi do sanitariatów, kolor zielony neonowy 11 szt.

11,00
13 d.13 ST.H.19 elementy inf. wizualnej dostawa i montaż tablic informacyjnych wiszących 140x30cm, wykonane z płyt 

kompozytowych w ramie z kszt.ałtowników aluminiowych, montowane do stropu na 
wieszakach wykonanych z kszt.ałtowników aluminiowych

16 kpl

16,00
14 d.14 ST.H.19 elementy inf. wizualnej dostawa i montaż tablic informacyjnych wiszących 140x45cm, wykonane z płyt 

kompozytowych w ramie z kszt.ałtowników aluminiowych, montowane do stropu na 
wieszakach wykonanych z kszt.ałtowników aluminiowych

2 kpl

2,00
15 d.15 ST.H.19 bramki i kołowroty - wejście do hali BR1, BR2 dostawa i montaż bramek uchylnych elektrycznych – jednoskrzydłowa, 

jednokierunkowa
2 kpl

2,00
16 d.16 ST.H.19 bramki i kołowroty - wejście do hali BR3, BR4 dostawa i montaż bramek uchylnych mechanicznej – jednoskrzydłowa, 

dwukierunkowa, ewakuacyjna, funkcja antypaniczna
4 kpl

4,00
17 d.17 ST.H.19 bramki i kołowroty - wejście do hali K01 dostawa i montaż kołowrotu szybkiego przejścia pojedynczy 4 kpl

4,00
18 d.18 ST.H.19 bramki i kołowroty - wejście do hali K02 dostawa i montaż kołowrotu szybkiego przejścia podwójny 2 kpl

2,00
19 d.19 ST.H.19 bramki i kołowroty - wejście do hali K03 dostawa i montaż bramki szybkiego przejścia 1 kpl

1,00
WYPOSAŻENIE

20 d.20 ST.H.19 szafki i meble hala montaż szafek w szatniach hali 1,00 kpl
1,00

21 d.21 ST.H.19 szafki i meble hala stół do masażu hala 2,00 szt.
2,00

22 d.22 ST.H.19 szafki i meble hala sauna 1,00 kpl
1,00

23 d.23 ST.H.19 szafki i meble hala montaż mebli : 
24 d.24 ST.H.19 szafki i meble hala - lada kasowa 2 szt.

2,00
25 d.25 ST.H.19 szafki i meble hala - lada recepcyjna/barowa 7 szt.

7,00
26 d.26 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa kosz najazdowy wysięg 3,25m, atest FIBA Level 1 1 para

1,00
27 d.27 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż zaczepów kosz najazdowy 2 kpl

2,00
28 d.28 ST.H.19

wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik
dostaw i montaż konstrukcji podwieszania kosza z napędem elektrycznym do sali 
treningowej

2 szt.

2,00
29 d.29 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż kosza podwieszanego sala treningowa 2 szt.

2,00
30 d.30 ST.H.19

wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik
dostawa i montaż tablicy do koszykówki 105x180cm, szkło akrylowe 15mm na 
ramie stalowej

2 szt.

2,00
31 d.31 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż osłony dolnej krawędzi tablicy 2 szt.



2,00
32 d.32 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż obręczy do koszykówki, uchylna z siłownikami gazowymi 2 szt.

2,00
33 d.33 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik  Dostawa słupków do siatkówki spełniających normę FIVB w tym min. 2 kpl  z 

przeznaczeniem do rozgrywek najwyższego szczebla w tym mistrzostw świata, 
mistrzostw Europy

5 kpl

5,00
34 d.34 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa tuleji montażowej słupka aluminiowego profesjonalnego wraz z montażem 14 szt.

14,00
35 d.35 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż ramy podłogowej z deklem 14 szt.

14,00
36 d.36 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa osłony słupków 5 kpl

5,00
37 d.37 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa siatki do siatkówki 5 szt.

5,00
38 d.38 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa antenek do siatkówki 5 para

5,00
39 d.39 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa stanowiska sędziowskiego 5 szt.

5,00
40 d.40 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa wieszaka na siatkę 5 szt.

5,00
41 d.41 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa wózka przejezdnego na 3 pary słupków z osłonami 2 szt.

2,00
42 d.42 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa bramek do piłki ręcznej 3x2m z łukami składanymi 2 para

2,00
43 d.43 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa siatki na bramkę 3x2m z piłkochwytem 2 para

2,00
44 d.44 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa linki napinającej siatkę w dolnej i górnej części 2 para

2,00
45 d.45 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik montaż bramek jw. 2 para

2,00
46 d.46 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa bramek do piłki nożnej halowej 2 para

2,00
47 d.47 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa siatki na bramkę z piłkochwytem 2 para

2,00
48 d.48 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik montaż bramek jw. 2 para

2,00
49 d.49 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem elektrycznym 15x36,. Do wys. 3m 

materiał przeźroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10cm kolor ciemny
1080 m2

1080,00
50 d.50 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z 

napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara oraz montaż 
konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym

2 szt.

2,00
51 d.51 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż siatki ochronnej polipropylenowej z obciążeniem krawędzi o 

wym.15x25m, oczka 10x10cm, gr. splotu 3mm, kolor ciemny
750 m2

750,00
52 d.52 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania siatek z 

napędem elektrycznym mocowana bezpośrednio do dźwigara, 25m oraz montaż 
konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym

2 kpl

2,00
53 d.53 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik dostawa i montaż siatki ochronnej ściany szczytowej polipropylenowej z 

obciążeniem dolnej krawędzi, oczka 100x100mm, gr splotu 3mm, kolor ciemny
540 m2

540,00
54 d.54 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik montaż piłkochwytów łącznie z elementami montażowymi-wsporniki, olinowanie, 

karabińczyki teflonowe
540 m2

540,00
55 d.55 ST.H.19 wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik montaż  (są na budowie) drabinek gimnastycznych przyściennych 180x300cm – 

podwójnie
20 szt.

20,00
56 d.56 ST.H.19 sprzęt do posadzek sportowych dostawa wózków do składowania podłogi mobilnej 18 szt.

18,00
57 d.57 ST.H.19 sprzęt do posadzek sportowych dostawa wózków do składowania podłogi syntetycznej 5 szt.

5,00
58 d.58 ST.H.19 sprzęt do posadzek sportowych dostawa wózków do składowania wykładziny syntetycznej 4 szt.

4,00
59 d.59 ST.H.19 sprzęt do posadzek sportowych dostawa wózków do składowania wykładziny ochronnej 4 szt.

4,00
60 d.60 ST.H.19 obudowa słupów w holu głównym pom.0-01 obudowa słupów w holu głównym na Hali z płyt drewnianych 36,48 m2

36,48

DROGI I PLACE
1 d.1 ST.H.19 plac utwardzony z płyt Bulwar Wiślany i kostki granitowej wokół Hali 2850 m2

2850,00
2 d.2 ST.H.19 - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (18szt.) i sanitarnej (4szt.), 

telekomunikacyjnych (6szt.), słupów oświetleniowych (10szt.) i oświetlenia 
punktowego (6szt.) oraz uzupełnienie kostki wokół tych obiektów (około 95m2)

1 kpl.

1,00
3 d.3 ST.H.19 - chodniki (kostka 6cm) ~800 m2 800 m2

800,00
4 d.4 ST.H.19 - wjazd W1 od ul.Struga (obok budynku sądu)- wykonać poprawki zapadliska w 

obrębie zjazdu około 30m2
30 m2

30,00
5 d.5 ST.H.19 - wjazd W2 od ul. Struga i drogi kostka 8cm około  ~1600 m2 (krawężnik około 

460mb)
1 kpl.

1,00
6 d.6 ST.H.19 - schody i skarpy od ul.Struga – 2kpl schodów + 20m2 skarpy 1 kpl.

1,00
7 d.7 ST.H.19 - mała architektura i zieleń około - 120m2 120 m2

120,00



8 d.8 ST.H.19 - 6 pylonów - wykonanie i montaż - oraz powierzchnia wokół 6 pylonów 6 kpl.
6,00

9 d.9 ST.H.19 -zielenieć w postaci klombu od ul Struga około - 10m2 10 m2
10,00

10 d.10 ST.H.19 -ścieżka rowerowa o szerokości 2,35m na długości około 100 mb (wykonać z 
asfaltu) 

235 m2

235,00
11 d.11 ST.H.19 - odwodnienie liniowe wykonane wokół murku oporowego a nie odebrane – 

demontaż i montaż około 50mb 
50 mb

50,00
12 d.12 ST.H.19 - montaż odwodnienia liniowego  około – 250mb 250 mb

250,00
13 d.13 ST.H.19 -kanalizacja zewnętrzna deszczowa – wykonanie czyszczenia i kamerowanie 

wykonanych sieci – regulacja wysokościowa  studzienek i kratek wpustów 
żeliwnych – montaż włazów i kratek żeliwnych

1 kpl.

1,00
14 d.14 ST.H.19 - kanalizacja sanitarna zewnętrzna  - wykonanie czyszczenia i kamerowania 

wykonanych sieci – regulacja wysokościowa  studzienek – montaż włazów 
1 kpl.

1,00
15 d.15 ST.H.19 - montaż 52 szt. włazów (logo wodociągów) 52 szt.

52,00
16 d.16 ST.H.19 - montaż 18 szt. kratek żeliwnych i regulacja(wymiana uszkodzonych pierścieni- 

6szt.)
18 szt.

18,00

Branża instalacyjna
HALA I ŁĄCZNIK wod-kan

1 d.1 ST.H.19 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach klejonych

120 mb

120,00
2 d.2 ST.H.19 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych
50 mb

50,00
3 d.3 ST.H.19 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych
10 mb

10,00
4 d.4 ST.H.19 Wykonanie przejśc p.poż za pomocą kołnierzy ogniochronncyh 59 szt..

59,00
5 d.5 ST.H.19 Przejście szczelne- łańcuch uszczelniający 3 szt..

3,00
6 d.6 ST.H.19 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
305 m

305,00
7 d.7 ST.H.19 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych
460 m

460,00
8 d.8 ST.H.19 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 24 szt..

24,00
9 d.9 ST.H.19 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 

wciskowych
114 podej.

114,00
10 d.10 ST.H.19 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 

wciskowych
37 podej.

37,00
11 d.11 ST.H.19 Rury wywiewne PCV 110 18 szt..

18,00
12 d.12 ST.H.19 Montaż wpustów podłogowych 30 szt..

30,00
13 d.13 ST.H.19 Wykonanie przejśc p.poż za pomocą kołnierzy ogniochronnych (pęczniejących) 1 szt..

1,00
14 d.14 ST.H.19 Wiercenie otworów  konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 

i stropy
522 cm

522,00
15 d.15 ST.H.19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 8 szt..

8,00
16 d.16 ST.H.19 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej i cementowo-wapiennej
3 m3

3,00
17 d.17 ST.H.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1 km
3 m3

3,00
18 d.18 ST.H.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 

następny 1 km
3 m3

3,00
19 d.19 ST.H.19 Opłata za wysypisko 3 m3

3,00
20 d.20 ST.H.19 Pompa ścieków - pompa zatapialna do ścieków, przeznaczona do pracy 

przerywanej, ścieków z fekaliami zgodnie z normą EN 12050-1; parametry: 
Q=16m3/h, H:5m, głębokość zanurzenia: max 7m, moc znamionowa: 0,55kW

1 kpl.

1,00
21 d.21 ST.H.19 Pompa zatapialna - parametry: Q=16m3/h, H=12m, głębokość zanurzenia: max 

10m, moc znamionowa: 0,60kW
1 kpl.

1,00
22 d.22 ST.H.19 Wiercenie otworów  konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 15 cm

15,00
23 d.23 ST.H.19 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody 

deszczowe o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach klejonych

7 m



7,00
24 d.24 ST.H.19 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody 

deszczowe o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach klejonych

3 m

3,00
25 d.25 ST.H.19 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody 

deszczowe o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach klejonych

13 m

13,00
26 d.26 ST.H.19 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody 

deszczowe o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach klejonych

9 m

9,00
27 d.27 ST.H.19 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony 

przeciwkondensacyjnej 42/19 mm
7 m

7,00
28 d.28 ST.H.19 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony 

przeciwkondensacyjnej 54/19 mm
3 m

3,00
29 d.29 ST.H.19 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony 

przeciwkondensacyjnej 114/19 mm
13 m

13,00
30 d.30 ST.H.19 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony 

przeciwkondensacyjnej 160/19 mm
9 m

9,00
31 d.31 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 20 mm łączonę metodą zgrzewania 98 m

98,00
32 d.32 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 25 mm łączonę metodą zgrzewania 51 m

51,00
33 d.33 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 32 mm łączonę metodą zgrzewania 41 m

41,00
34 d.34 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 40 mm łączonę metodą zgrzewania 32 m

32,00
35 d.35 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 50 mm łączonę metodą zgrzewania 35 m

35,00
36 d.36 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 63 mm łączonę metodą zgrzewania 9 m

9,00
37 d.37 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 90 mm łączonę metodą zgrzewania 12 m

12,00
38 d.38 ST.H.19 Rurociągi PP o śednicy zewnętrznej 110 mm łączonę metodą zgrzewania 12 m

12,00
39 d.39 ST.H.19 Rurociągi PE o śednicy zewnętrznej 125 mm łączonę metodą zgrzewania 13 m

13,00
40 d.40 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 20 mm łączone metodą 

zgrzewania
237 m

237,00
41 d.41 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 25 mm łączone metodą 

zgrzewania
84 m

84,00
42 d.42 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 32 mm łączone metodą 

zgrzewania
47 m

47,00
43 d.43 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 40 mm łączone metodą 

zgrzewania
52 m

52,00
44 d.44 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 50 mm łączone metodą 

zgrzewania
17 m

17,00
45 d.45 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 63 mm łączone metodą 

zgrzewania
6 m

6,00
46 d.46 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą 

zgrzewania
17 m

17,00
47 d.47 ST.H.19 Rurociągi PP stabilizowane o śednicy zewnętrznej 110 mm łączone metodą 

zgrzewania
8 m

8,00
48 d.48 ST.H.19 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 100 mm o połączeniach 

gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
16 m

16,00
49 d.49 ST.H.19 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw szt.ucznych w 

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do125 mm)
1066 m

1066,00
50 d.50 ST.H.19 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 

miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
7 m

7,00
51 d.51 ST.H.19 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 2679 m

2679,00
52 d.52 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
131 m

131,00
53 d.53 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwowymi 

gr.13 mm (J)
68 m

68,00
54 d.54 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
55 m

55,00
55 d.55 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
42 m

42,00
56 d.56 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
53 m

53,00
57 d.57 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
19 m



19,00
58 d.58 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.90 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
29 m

29,00
59 d.59 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.110 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
35 m

35,00
60 d.60 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.125 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
62 m

62,00
61 d.61 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
316 m

316,00
62 d.62 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
112 m

112,00
63 d.63 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
63 m

63,00
64 d.64 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
69 m

69,00
65 d.65 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
37 m

37,00
66 d.66 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr 63 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
12 m

12,00
67 d.67 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr 90 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
42 m

42,00
68 d.68 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr 110 mm otulinami z pianki polietylenowej  - 

jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
19 m

19,00
69 d.69 ST.H.19 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o 

masie 1 kg
38 kg

38,00
70 d.70 ST.H.19 Mieszacze termostatyczne 7 szt..

7,00
71 d.71 ST.H.19 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw szt.ucznych do 

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o 
śr. zewnętrznej 32 mm

14 szt..

14,00
72 d.72 ST.H.19 Zawór zwrotny giwntowany DN 32 14 szt..

14,00
73 d.73 ST.H.19 Zestaw hydroforowy wody bytowej 1 kpl.

1,00
74 d.74 ST.H.19 Zawór regulacyjny MTCV-B  DN 15 3 szt..

3,00
75 d.75 ST.H.19 Zawory kołnierzowe DN 100 3 szt..

3,00
76 d.76 ST.H.19 Zawory antyskażeniowy BA DN 100 1 szt..

1,00
77 d.77 ST.H.19 Elektrozawór kołnierzowy DN 100 1 szt..

1,00
78 d.78 ST.H.19 Filtr siatkowy kołnierzowy skośny DN 100 1 szt..

1,00
79 d.79 ST.H.19 Zawór termostatyczny MTVC DN 15 3 szt..

3,00
80 d.80 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 15 2 szt..

2,00
81 d.81 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 20 3 szt..

3,00
82 d.82 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 25 2 szt..

2,00
83 d.83 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 32 1 szt..

1,00
84 d.84 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 40 2 szt..

2,00
85 d.85 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 50 1 szt..

1,00
86 d.86 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 65 1 szt..

1,00
87 d.87 ST.H.19 Zawór czerpalny DN 15 38 szt..

38,00
88 d.88 ST.H.19 Izolator przepływów zwrotnych HA215  DN 20 38 szt..

38,00
89 d.89 ST.H.19 Zawór zwrotny DN 15 3 szt..

3,00
90 d.90 ST.H.19 Zawór zwrotny DN 20 1 szt..

1,00
91 d.91 ST.H.19 Zawór zwrotny DN 25 2 szt..

2,00
92 d.92 ST.H.19 Zawór odcinający kątowy z filtrem 1/2"x3/8" z chromowaną rozetą 109 szt..

109,00
93 d.93 ST.H.19 Zawór odcinający kątowy z filtrem 1/2"x1/2" z chromowaną rozetą 22 szt..

22,00
94 d.94 ST.H.19 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 3 kpl.

3,00
95 d.95 ST.H.19 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1 kpl.

1,00
96 d.96 ST.H.19 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm 2 kpl.

2,00
97 d.97 ST.H.19 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych 6 kpl.

6,00



98 d.98 ST.H.19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 96 szt..
96,00

99 d.99 ST.H.19 Wiercenie otworów  konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 
i stropy

702 cm

702,00
100 d.100 ST.H.19 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej i cementowo-wapiennej
4 m3

4,00
101 d.101 ST.H.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1 km
4 m3

4,00
102 d.102 ST.H.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 

następny 1 km
4 m3

4,00
103 d.103 ST.H.19 Opłata za wysypisko 4 m3

4,00
104 d.104 ST.H.19 Wykonanie przejśc p.poż za pomocą kołnierzy ogniochronnych 44 szt..

44,00
105 d.105 ST.H.19 Elementy montażowe do miski ustępowej 41 kpl.

41,00
106 d.106 ST.H.19 Miska ustępowa 38 kpl.

38,00
107 d.107 ST.H.19 Miska ustępowa  dla niepełnosprawnych 5 kpl.

5,00
108 d.108 ST.H.19 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 45 szt..

45,00
109 d.109 ST.H.19 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych 5 szt..

5,00
110 d.110 ST.H.19 Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym 57 kpl.

57,00
111 d.111 ST.H.19 Montaż zlewu gospodarczego 9 szt..

9,00
112 d.112 ST.H.19 Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem 2 szt..

2,00
113 d.113 ST.H.19 Baterie natryskowe 30 szt..

30,00
114 d.114 ST.H.19 Baterie umywalkowe 43 szt..

43,00
115 d.115 ST.H.19 Baterie umywalkowe  - spłukiwanie elektroniczne (dla niepełnosprawnych) 5 szt..

5,00
116 d.116 ST.H.19 Baterie zlewozmywakowe 11 szt..

11,00
117 d.117 ST.H.19 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw szt.ucznych do 

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o 
śr. zewnętrznej 20 mm

145 szt..

145,00

HALA I ŁĄCZNIK kanalizacja sanitarna
1 d.1 ST.H.19 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 2 odc. -1 

2,00

HALA I ŁĄCZNIK kanalizacja deszczowa
1 d.1 ST.H.19 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% mechanicznie -kanał 
deszczowy

90,00 m3

90,00
2 d.2 ST.H.19 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% mechanicznie -przykanaliki 
(odwodnienie liniowe)

18,00 m3

18,00
3 d.3 ST.H.19 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi 

po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
110,00 m3

110,00
4 d.4 ST.H.19 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10% ręcznie- kanał deszczowy
20,00 m3

20,00
5 d.5 ST.H.19 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - przykanaliki (odwodnienie liniowe)
2 m3

2,00
6 d.6 ST.H.19 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład.

12,00 m3

12,00
7 d.7 ST.H.19 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi 

po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
12,00 m3

12,00
8 d.8 ST.H.19 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - obudową systemową stalową 

przesuwną w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III
82,00 m2

82,00
9 d.9 ST.H.19 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -kanał deszczowy, 

przykanaliki, odwodnienie liniowe
13,00 m3

13,00
10 d.10 ST.H.19 Podłoża betonowe o grubości 20 cm - odwodnienie liniowe 34,00 m3

34,00
11 d.11 ST.H.19 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich grub. 30 cm - ponad rurociąg - kanał 

deszczowy, przykanaliki, odwodnienie deszczowe
480,00 m3

480,00



12 d.12 ST.H.19 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie 
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II (piaskiem dowiezionym) - współczynnik zagęszczenia 
Js=1.00)

75,00 m3

75,00
13 d.13 ST.H.19 Zakup i dostawa piasku do zasypki wykopów jw. 75,00 m3

75,00
14 d.14 ST.H.19 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 17 m

17,00
15 d.15 ST.H.19 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z 

wpustem ściekowym typ ciężki (UWAGA: do wymiany 6 szt. + 6 pierścieni 
odciążających)

6 szt..

6,00
16 d.16 ST.H.19 Odwodnienie liniowe z betonu C35/45 o szerokości w świetle 250 mm i wysokości 

do 300 mm z ruszt.em z żeliwa D 400
280 m

280,00
17 d.17 ST.H.19 Odwodnienie liniowe  - studnia z betonu C35/45 o szerokości w świetle 250 mm i 

wysokości do 700 mm z ruszt.em z żeliwa D 400
15 szt.

15,00
18 d.18 ST.H.19 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanalik- 

odwodnienie liniowe
65 m

65,00
19 d.19 ST.H.19 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1 odc. -1 

prób.
1,00

20 d.20 ST.H.19 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm 1 odc. -1 
prób.

1,00
21 d.21 ST.H.19 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 1 odc. -1 

prób.
1,00

22 d.22 ST.H.19 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm 1 odc. -1 
prób.

1,00
23 d.23 ST.H.19 Inspekcja - kamerowanie KD i KS zewnętrznej) 1 kpl

1,00

HALA I ŁĄCZNIK hydrantówka i tryskaczówka
1 d.1 ST.H.19 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w  sieciach przeciwpożarowych śr. 

100 mm
130 m

130,00
2 d.2 ST.H.19 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w  sieciach przeciwpożarowych śr. 80 

mm
190 m

190,00
3 d.3 ST.H.19 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w  sieciach przeciwpożarowych śr. 65 

mm
10 m

10,00
4 d.4 ST.H.19 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w  sieciach przeciwpożarowych śr. 50 

mm
21 m

21,00
5 d.5 ST.H.19 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w  sieciach przeciwpożarowych śr. 40 

mm
12 m

12,00
6 d.6 ST.H.19 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w  sieciach przeciwpożarowych śr. 32 

mm
71 m

71,00
7 d.7 ST.H.19 Próba sieci hydrantowej o śr.rur do 150 mm 1230 m

1230,00
8 d.8 ST.H.19 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 1230 m

1230,00
9 d.9 ST.H.19 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o 

masie 1 kg
60 kg

60,00
10 d.10 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.114 mm otulinami z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
150 m

150,00
11 d.11 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.89 mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
283 m

283,00
12 d.12 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr76 mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
18 m

18,00
13 d.13 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwowymi 

gr.13 mm (J)
42 m

42,00
14 d.14 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.48 mm otulinami z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
32 m

32,00
15 d.15 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
142 m

142,00
16 d.16 ST.H.19 Zawór kulowy kołnierzowy DN 100 2 szt..

2,00
17 d.17 ST.H.19 Zawór zwrotny kołnierzowy DN 100 1 szt..

1,00
18 d.18 ST.H.19 Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzowe rur o śr.nominalnej 100 

mm
2 kpl.

2,00
19 d.19 ST.H.19 Montaż hydrantów wewnętrznych HP25 18 szt..

18,00
20 d.20 ST.H.19 Montaż hydrantów wewnętrznych HP33 3 szt..

3,00
21 d.21 ST.H.19 Szafki hydrantowe naścienne 35 kpl.

35,00



22 d.22 ST.H.19 Zestaw hydroforowy na cele p.poż. 1 kpl.
1,00

23 d.23 ST.H.19 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu szt.ywnym o śr. 
nominalnej 25 mm

18 szt..

18,00
24 d.24 ST.H.19 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu szt.ywnym o śr. 
nominalnej 32 mm

3 szt..

3,00
25 d.25 ST.H.19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 4 szt..

4,00
26 d.26 ST.H.19 Wiercenie otworów  konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 

i stropy
194 cm

194,00
27 d.27 ST.H.19 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - 

dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu
165 cm

165,00
28 d.28 ST.H.19 Wykonanie przejśc p.poż za pomocą masy ogniochronnej rur niepalnych 16 szt..

16,00
29 d.29 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 150 mm 30 m

30,00
30 d.30 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 100 mm 23 m

23,00
31 d.31 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 80 mm 3 m

3,00
32 d.32 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 65 mm 3 m

3,00
33 d.33 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 50 mm 5 m

5,00
34 d.34 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 40 mm 28 m

28,00
35 d.35 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 32 mm 180 m

180,00
36 d.36 ST.H.19 Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 25 mm 97 m

97,00
37 d.37 ST.H.19 Próba sieci tryskaczowej o śr.rur do 150 mm 7289 m

7289,00
38 d.38 ST.H.19 Płukanie instalacji tryskaczowej w budynkach niemieszkalnych 7289 m

7289,00
39 d.39 ST.H.19 Turbinowe urządzenie alarmowe (dzwon) 1 szt..

1,00
40 d.40 ST.H.19 Zawory przelotowe  o śr.nom. 32 mm 10 szt..

10,00
41 d.41 ST.H.19 Zawory przelotowe o śr.nom. 50 mm 1 szt..

1,00
42 d.42 ST.H.19 Zawór płucząco odwadniający 3 szt..

3,00
43 d.43 ST.H.19 Manometr 0-16bar 1 szt..

1,00
44 d.44 ST.H.19 Tryskacz o śr.nom. 20 mm 100 szt..

100,00
45 d.45 ST.H.19 Wąż stalowy DN25 l=0,78m CNBOP 40 szt.

40,00
46 d.46 ST.H.19 Napełnienie instalacji - glikol roztwór -20C 1 kpl.

1,00
47 d.47 ST.H.19 Uruchomienie instalacji 1 kpl.

1,00
48 d.48 ST.H.19 Pompa elektryczna 340m3/h H=4,3 bar + automatyka 1 kpl.

1,00
49 d.49 ST.H.19 Monitoring pompowni 1 szt.

1,00

HALA I ŁĄCZNIK grzewcze
1 d.1 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
220 m

220,00
2 d.2 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
130 m

130,00
3 d.3 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
60 m

60,00
4 d.4 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
40 m

40,00
5 d.5 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
20 m

20,00
6 d.6 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
50 m

50,00
7 d.7 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
20 m

20,00
8 d.8 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.80 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
5 m



5,00
9 d.9 ST.H.19 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 

rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
30 m2

30,00
10 d.10 ST.H.19 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 

rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
20 m2

20,00
11 d.11 ST.H.19 Odtłuszczanie rurociągów 36 m2

36,00
12 d.12 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej do 57 mm
25 m2

25,00
13 d.13 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej 58-219 mm
20 m2

20,00
14 d.14 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej do 57 mm
25 m2

25,00
15 d.15 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej 58-219 mm
15 m2

15,00
16 d.16 ST.H.19 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach 

niemieszkalnych
3081 m

3081,00
17 d.17 ST.H.19 Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 3081 m

3081,00
18 d.18 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm 436 m

436,00
19 d.19 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm 248 m

248,00
20 d.20 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 145 m

145,00
21 d.21 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 88 m

88,00
22 d.22 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 44 m

44,00
23 d.23 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 120 m

120,00
24 d.24 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) 150 m

150,00
25 d.25 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) 9 m

9,00
26 d.26 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o 

połączeniach zaprasowywanych
170 m

170,00
27 d.27 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o 

połączeniach zaprasowywanych
3 m

3,00
28 d.28 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o 

połączeniach zaprasowywanych
12 m

12,00
29 d.29 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o 

połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
4 m

4,00
30 d.30 ST.H.19 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw szt.ucznych - próba zasadnicza 

(pulsacyjna)
2 próba

2,00
31 d.31 ST.H.19 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw szt.ucznych - dodatek za próbę w 

budynkach niemieszkalnych
380 m

380,00
32 d.32 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm 170 m

170,00
33 d.33 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm 3 m

3,00
34 d.34 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm 12 m

12,00
35 d.35 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm 4 m

4,00
36 d.36 ST.H.19 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 3 1 szt..

1,00
37 d.37 ST.H.19 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 5 2 szt..

2,00
38 d.38 ST.H.19 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 6 5 szt..

5,00
39 d.39 ST.H.19 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 7 6 szt..

6,00
40 d.40 ST.H.19 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 8 2 szt..

2,00
41 d.41 ST.H.19 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 9 1 szt..

1,00
42 d.42 ST.H.19 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego - 8 obwodów 1 kpl.

1,00
43 d.43 ST.H.19 Układ pompowy z zaworem mieszającym do sterowania ogrzewaniem 

podłogowym
2 kpl.

2,00
44 d.44 ST.H.19 Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm 225,4 m2

225,40
45 d.45 ST.H.19 Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm 225,4 m2

225,40
46 d.46 ST.H.19 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 20 szt..

20,00
47 d.47 ST.H.19 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm 8 szt..

8,00
48 d.48 ST.H.19 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm 5 szt..



5,00
49 d.49 ST.H.19 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm 6 szt..

6,00
50 d.50 ST.H.19 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm 4 szt..

4,00
51 d.51 ST.H.19 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm 1 szt..

1,00
52 d.52 ST.H.19 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm 1 szt..

1,00
53 d.53 ST.H.19 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 65 mm 1 szt..

1,00
54 d.54 ST.H.19 Zawory spustowy o średnicy 15 mm 4 szt..

4,00
55 d.55 ST.H.19 Zawory regulacyjne  o połączeniach gwintowanych śr. nom 15 mm 1 szt..

1,00
56 d.56 ST.H.19 Zawory regulacyjne  o połączeniach gwintowanych śr. nom 20 mm 1 szt..

1,00
57 d.57 ST.H.19 Zawory regulacyjne  o połączeniach gwintowanych śr. nom 25 mm 1 szt..

1,00
58 d.58 ST.H.19 Zawory regulacyjne  o połączeniach gwintowanych śr. nom 32 mm 1 szt..

1,00
59 d.59 ST.H.19 Zawory regulacyjne  o połączeniach gwintowanych śr. nom 40 mm 1 szt..

1,00
60 d.60 ST.H.19 Regulator różnicy ciśnienia  o połączeniach gwintowanych śr. nom 15 mm 1 szt..

1,00
61 d.61 ST.H.19 Regulator różnicy ciśnienia  o połączeniach gwintowanych śr. nom 20 mm 1 szt..

1,00
62 d.62 ST.H.19 Regulator różnicy ciśnienia  o połączeniach gwintowanych śr. nom 25 mm 1 szt..

1,00
63 d.63 ST.H.19 Regulator różnicy ciśnienia  o połączeniach gwintowanych śr. nom 32 mm 1 szt..

1,00
64 d.64 ST.H.19 Regulator różnicy ciśnienia  o połączeniach gwintowanych śr. nom 50 mm 1 szt..

1,00
65 d.65 ST.H.19 Filtry siatkowe gwintowane o śr. nom. 32 mm 1 szt..

1,00
66 d.66 ST.H.19 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu  + Licznik ciepła DN 15 1 szt..

1,00
67 d.67 ST.H.19 Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, 

montaż grzejników na ścianie
9 szt..

9,00
68 d.68 ST.H.19 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, 

montaż grzejników na ścianie
21 szt..

21,00
69 d.69 ST.H.19 Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, 

montaż grzejników na ścianie
5 szt..

5,00
70 d.70 ST.H.19 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 

mm, montaż grzejników na ścianie
6 szt..

6,00
71 d.71 ST.H.19 Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 

mm, montaż grzejników na ścianie
26 szt..

26,00
72 d.72 ST.H.19 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 

mm, montaż grzejników na ścianie
1 szt..

1,00
73 d.73 ST.H.19 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 

mm, montaż grzejników na ścianie
23 szt..

23,00
74 d.74 ST.H.19 Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 281 szt..grz.

281,00
75 d.75 ST.H.19 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe ; śr. 

nom. 15 mm
2 kpl.

2,00
76 d.76 ST.H.19 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 27 szt..

27,00
77 d.77 ST.H.19 Zawory grzejnikowe zespolone proste lub kątowe śr. nom. 15 mm 254 szt..

254,00
78 d.78 ST.H.19 Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 281 szt..

281,00
79 d.79 ST.H.19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 18 szt..

18,00
80 d.80 ST.H.19 Wiercenie otworów  konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 

i stropy
1539 cm

1539,00
81 d.81 ST.H.19 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - 

dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu
1128 cm

1128,00
82 d.82 ST.H.19 Wykonanie przejśc p.poż za pomocą masy ogniochronnej rur niepalnych 58 szt..

58,00
83 d.83 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
50 m

50,00
84 d.84 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
18 m

18,00
85 d.85 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
68 m

68,00
86 d.86 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
74 m

74,00
87 d.87 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o 

połączeniach spawanych na ścianach budynku
10 m

10,00



88 d.88 ST.H.19 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach budynku

10 m

10,00
89 d.89 ST.H.19 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 

rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
15 m2

15,00
90 d.90 ST.H.19 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 

rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
37 m2

37,00
91 d.91 ST.H.19 Odtłuszczanie rurociągów 52 m2

52,00
92 d.92 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej do 57 mm
15 m2

15,00
93 d.93 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej 58-219 mm
37 m2

37,00
94 d.94 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej do 57 mm
15 m2

15,00
95 d.95 ST.H.19 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o 

średnicy zewnętrznej 58-219 mm
37 m2

37,00
96 d.96 ST.H.19 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach 

niemieszkalnych
1742 m

1742,00
97 d.97 ST.H.19 Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 1742 m

1742,00
98 d.98 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm 78 m

78,00
99 d.99 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 32 m

32,00
100 d.100 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 117 m

117,00
101 d.101 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 127 m

127,00
102 d.102 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 61 m

61,00
103 d.103 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) 68 m

68,00
104 d.104 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) 131 m

131,00
105 d.105 ST.H.19 Zawór regulacyjny  DN 20 5 szt..

5,00
106 d.106 ST.H.19 Zawór regulacyjny  DN 25 10 szt..

10,00
107 d.107 ST.H.19 Zawór regulacyjny  DN 32 8 szt..

8,00
108 d.108 ST.H.19 Filtr skośny gwintowany DN 20 3 szt..

3,00
109 d.109 ST.H.19 Filtr skośny gwintowany DN 25 5 szt..

5,00
110 d.110 ST.H.19 Filtr skośny gwintowany DN 32 4 szt..

4,00
111 d.111 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy DN15 33 szt..

33,00
112 d.112 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy DN20 20 szt..

20,00
113 d.113 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy DN25 29 szt..

29,00
114 d.114 ST.H.19 Zawór odcinający kulowy DN32 23 szt..

23,00
115 d.115 ST.H.19 Zawór zwrotny gwintowany DN 20 7 szt..

7,00
116 d.116 ST.H.19 Zawór zwrotny gwintowany DN 25 10 szt..

10,00
117 d.117 ST.H.19 Zawór zwrotny gwintowany DN 32 8 szt..

8,00
118 d.118 ST.H.19 Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm 25 szt..

25,00
119 d.119 ST.H.19 Zawór spustowy DN 15 25 szt..

25,00
120 d.120 ST.H.19 Manometr 0-16bar/MPa +130C 72 szt..

72,00
121 d.121 ST.H.19 Kurek manometrowy 72 szt..

72,00
122 d.122 ST.H.19 Termometr prosty 0-160C L=100mm 48 szt..

48,00
123 d.123 ST.H.19 Montaż pompy obiegowej  Q=1,0 m3/h H=60kPa 6 szt..

6,00
124 d.124 ST.H.19 Montaż pompy obiegowej  Q=1,5 m3/h H=60kPa 6 szt..

6,00
125 d.125 ST.H.19 Montaż pompy obiegowej  Q=2,0 m3/h H=60kPa 1 szt..

1,00
126 d.126 ST.H.19 Montaż kabla grzewczego 96 m

96,00
127 d.127 ST.H.19 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. do 55 mm 23 m2

23,00
128 d.128 ST.H.19 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. 60-191 mm 14 m2

14,00
129 d.129 ST.H.19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 5 szt..

5,00



130 d.130 ST.H.19 Wiercenie otworów  konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 
i stropy

120 cm

120,00
131 d.131 ST.H.19 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - 

dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu
120 cm

120,00
132 d.132 ST.H.19 Wykonanie przejśc p.poż za pomocą masy ogniochronnej rur niepalnych 40 szt..

40,00
133 d.133 ST.H.19 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach 

niemieszkalnych
65 m

65,00
134 d.134 ST.H.19 Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 65 m

65,00
135 d.135 ST.H.19 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa 

sztucznego dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
3 m

3,00
136 d.136 ST.H.19 Montaż otulin termoizolacyjnych zpianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa 

sztucznego dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
1 m

1,00
137 d.137 ST.H.19 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa 

sztucznego dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
3 m

3,00
138 d.138 ST.H.19 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa 

sztucznego dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 40 mm
1 m

1,00
139 d.139 ST.H.19 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa 

sztucznego dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 40 mm
2 m

2,00
140 d.140 ST.H.19 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa 

sztucznego dla rurociągów o śr. 150 mm, gr. izolacji 40 mm
2 m

2,00
141 d.141 ST.H.19 Uruchomienie węzłów cieplnych 1 kpl.

1,00

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
1 d.1 ST.H.19 Rozdzielnice SN i NN Sprowadzenie rozdzielnicy SN i włączenie pod napięcie 1 kpl.

1,00
2 d.2 ST.H.19 Sprowadzenie rozdzielnicy SN i włączenie pod napięcie 1 kpl.

1,00
3 d.3 ST.H.19 Wymiana wyłącznika bezpiecznikowe 3x400A z sygnalizacją zadziałania 1 kpl.

1,00
4 d.4 ST.H.19 Sprowadzenie rozdzielnicy nn i włączenie pod napięcie 1 kpl.

1,00
5 d.5 ST.H.19 Montaż baterii kondensatorów. 1,00 kpl.

1,00
6 d.6 ST.H.19 Instalacje elektryczne Ustawienie stojaków instalacji UPS 2 kpl.

2,00
7 d.7 ST.H.19 Ustawienie akumulatorów instalacji UPS 2 kpl.

2,00
8 d.8 ST.H.19 Ułożenie kabli YKY 4x240 mm2 80 m

80,00
9 d.9 ST.H.19 Podłączenie YKY 4x240 mm2 8 szt.

8,00
10 d.10 ST.H.19 Ułożenie kabli YKY 4x95 mm2 30 m

30,00
11 d.11 ST.H.19 Podłączenie YKY 4x95 mm2 8 szt.

8,00
12 d.12 ST.H.19 Sprawdzenie instalacji UPS 2 kpl.

2,00
13 d.13 ST.H.19 Sprawdzenie instalacji odgromowej 1 kpl.

1,00
14 d.14 ST.H.19 Uzupełnienie tras kablowych /drabinki 600. 25 m

25,00
15 d.15 ST.H.19 Uzupełnienie tras kablowych /korytko 200. 60 m

60,00
16 d.16 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x6 mm2 w korytkach 90 m

90,00
17 d.17 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x6 mm2 . 10 szt.

10,00
18 d.18 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x16 mm2 w korytkach 20 m

20,00
19 d.19 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x16 mm2 . 10 szt.

10,00
20 d.20 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x25 mm2 w korytkach 115 m

115,00
21 d.21 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x25 mm2 . 20 szt.

20,00
22 d.22 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x50 mm2 w korytkach 88 m

88,00
23 d.23 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x50 mm2 10 szt.

10,00
24 d.24 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x70 mm2 w korytkach 130 m

130,00
25 d.25 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x70 mm2 . 10 szt.

10,00
26 d.26 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x95 mm2 w korytkach 168 m

168,00
27 d.27 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x95 mm2 . 20 szt.

20,00
28 d.28 ST.H.19 Ułożenie kabla NHXH 5x150 mm2 w korytkach 300 m

300,00
29 d.29 ST.H.19 Podłączenie kabla NHXH 5x150 mm2 . 20 szt.

20,00
30 d.30 ST.H.19 Ułożenie kabla YKY 5x35 mm2 w korytkach 250 m

250,00



31 d.31 ST.H.19 Podłączenie kabla 5x35 mm2 . 30 szt.
30,00

32 d.32 ST.H.19 Ułożenie kabla YKY 5x16 mm2 w korytkach 350 m
350,00

33 d.33 ST.H.19 Podłączenie kabla 5x16 mm2 . 50 szt.
50,00

34 d.34 ST.H.19 Ułożenie kabla YKY 5x10 mm2 w korytkach 250 m
250,00

35 d.35 ST.H.19 Podłączenie kabla 5x10 mm2 30 szt.
30,00

36 d.36 ST.H.19 Ułożenie kabla YKY 5x6 mm2 w korytkach 1010 m
1010,00

37 d.37 ST.H.19 Podłączenie kabla 5x16 mm2 . 100 szt.
100,00

38 d.38 ST.H.19 Montaż rozdzielnic 15 kpl
15,00

39 d.39 ST.H.19 Montaż gniazd 230 V w kasetach podłogowych z podłączeniem 155 szt.
155,00

40 d.40 ST.H.19 Podłączenie przewodów w rozdzielnicach 500 szt.
500,00

41 d.41 ST.H.19 Montaż gniazd 400 V w kasetach podlogowych z podłaczeniem 52 szt.
52,00

42 d.42 ST.H.19 Montaż gn. 3-faz z wyłącznikiem 6 szt.
6,00

43 d.43 ST.H.19 Montaż gn. 3-faz ;1-faz. z wyłącznikiem 39 szt.
39,00

44 d.44 ST.H.19 Montaż gn. 230 V DATA z podłączeniem 194 szt.
194,00

45 d.45 ST.H.19 Montaż gn. 230 V z podłączeniem 81 szt.
81,00

46 d.46 ST.H.19 Montaż gn. 2x230 V z podłączeniem 374 szt.
374,00

47 d.47 ST.H.19 Montaż gn. 230 V hermet. z podłączeniem 177 szt.
177,00

48 d.48 ST.H.19 Montaż 2x230 V hermet. z podłączeniem 102 szt.
102,00

49 d.49 ST.H.19 Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia na hali 1 kpl
1,00

50 d.50 ST.H.19 Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego na hali 1 kpl
1,00

51 d.51 ST.H.19 Montaż słupów oświetlenia zewnętrznego 22 szt.
22,00

52 d.52 ST.H.19 Montaż wysięgników 1-ramiennych 11 szt.
11,00

53 d.53 ST.H.19 Montaż wysięgników 2-ramiennych 11 szt.
11,00

54 d.54 ST.H.19 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 33 szt.
33,00

55 d.55 ST.H.19 Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia zewnętrznego 1 szt.
1,00

56 d.56 ST.H.19 Montaż oświetlenia elewacji 28 szt.
28,00

57 d.57 ST.H.19 Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia sportowego na hali 1 kpl
1,00

58 d.58 ST.H.19 Wykonanie pomiarów i montaż baterii kondensatorów 2 kpl
2,00

59 d.59 ST.H.19 Przyłącze elektryczne Sprawdzenie kanalizacji teletechnicznej i zasilania oświetlenia zewnętrznego 1 kpl

1,00
60 d.60 ST.H.19 Sprawdzenie zewnętrzne linie kablowe n.n. 1 kpl

1,00
61 d.61 ST.H.19 Pomiary i uruchomienie zasilania docelowego 4 kpl

4,00
62 d.62 ST.H.19 Instalacje pozostałe instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 0 6 szt.

6,00
63 d.63 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 1 3 szt.

3,00
64 d.64 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 2 13 szt.

13,00
65 d.65 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 3 13 szt.

13,00
66 d.66 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. -1 1 kpl

1,00
67 d.67 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, central poz. 0 1 kpl

1,00
68 d.68 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. 1 1 kpl

1,00
69 d.69 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. 2 1 kpl

1,00
70 d.70 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. 3 1 kpl

1,00
71 d.71 ST.H.19 instalacja sygnalizacji pożarowej podłączenia i uruchomienia 2 kpl

2,00
72 d.72 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 0 3 kpl

3,00
73 d.73 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 1 3 kpl

3,00
74 d.74 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 2 3 kpl

3,00
75 d.75 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 3 1 kpl

1,00
76 d.76 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz.-1 15 szt.

15,00
77 d.77 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 0 5 szt.

5,00
78 d.78 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 1 2 szt.



2,00
79 d.79 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 2 35 szt.

35,00
80 d.80 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 3 2 szt.

2,00
81 d.81 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników; 2 szt.

2,00
82 d.82 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż central oraz szaf 

zasilających, podłączenia
2 szt.

2,00
83 d.83 ST.H.19 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania konfiguracja, uruchomienia, pomiary 72 szt.

72,00
84 d.84 ST.H.19 instalacja telefoniczna wewnętrzna; 30 szt.

30,00
85 d.85 ST.H.19 instalacja telefoniczna wewnętrzna, uruchomienia 14 szt.

14,00
86 d.86 ST.H.19 instalacja okablowania strukturalnego - poz. -1 6 szt.

6,00
87 d.87 ST.H.19 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 0 6 szt.

6,00
88 d.88 ST.H.19 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 1 2 szt.

2,00
89 d.89 ST.H.19 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 2 2 szt.

2,00
90 d.90 ST.H.19 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 3 2 szt.

2,00
91 d.91 ST.H.19 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. -1 2 szt.

2,00
92 d.92 ST.H.19 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 0 100 szt.

100,00
93 d.93 ST.H.19 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 1 30 szt.

30,00
94 d.94 ST.H.19 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 2 50 szt.

50,00
95 d.95 ST.H.19 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 3 i 4 70 szt.

70,00
96 d.96 ST.H.19 instalacje wyposażenia strukturalnego - serwerownie 2 odc

2,00
97 d.97 ST.H.19 instalacja wideomofonów 3 szt.

3,00
98 d.98 ST.H.19 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. -1 3 szt.

3,00
99 d.99 ST.H.19 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 0 2 szt.

2,00
100 d.100 ST.H.19 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 1 3 szt.

3,00
101 d.101 ST.H.19 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 2 4 szt.

4,00
102 d.102 ST.H.19 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 3 11 szt.

11,00
103 d.103 ST.H.19 instalacja kontroli dostępu konfiguracja, uruchomienia 40 szt.

40,00
104 d.104 ST.H.19 instalacja sygnalizacji włamania montaż modułów  i central 61 szt.

61,00
105 d.105 ST.H.19 instalacja sygnalizacji włamania montaż czujników i podłączanie 68 szt.

68,00
106 d.106 ST.H.19 instalacja sygnalizacji włamania konfiguracja, uruchomienia 1 szt.

1,00
107 d.107 ST.H.19 Dostawa systemu monitoringu wizyjnego IP, serwery, rejestratory, macierze, 

zasilanie, kamery.
1 szt.

1,00
108 d.108 ST.H.19 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. -1 1 szt.

1,00
109 d.109 ST.H.19 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 0 4 kpl

4,00
110 d.110 ST.H.19 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 1 4 kpl

4,00
111 d.111 ST.H.19 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 2 68 kpl

68,00
112 d.112 ST.H.19 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 3 1 kpl

1,00
113 d.113 ST.H.19 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - teren zewnętrzny 8 kpl

8,00
114 d.114 ST.H.19 System okablowania dla wozów transmisyjnych 2 szt.

2,00
115 d.115 ST.H.19 System Sprzedaży Biletów 3 szt.

3,00
116 d.116 ST.H.19 system AV dla Sali wielofunkcyjnej i konferencyjnej - urządzenia 6 szt.

6,00
117 d.117 ST.H.19 system AV dla Sali wielofunkcyjnej i konferencyjnej - podłączenia, konfiguracja, 

uruchomienia
1 kpl

1,00
118 d.118 ST.H.19 Przyłącze teletechniczne 0,3 kpl

Automatyka i BMS 0,30
119 d.119 ST.H.19 instalacje poz. -1 0,8 kpl

0,80
120 d.120 ST.H.19 instalacje poz. 0 0,9 kpl

0,90
121 d.121 ST.H.19 instalacje poz. 1 ,2 0,9 kpl

0,90
122 d.122 ST.H.19 instalacje poz. 3 i 4 0,4 kpl

0,40
123 d.123 ST.H.19 Szafy sterownicze - dostawa 0,2 kpl

0,20



124 d.124 ST.H.19 Automatyka szaf - montaż 0,2 kpl
0,20

125 d.125 ST.H.19 BMS podłączenia 1 kpl
1,00

126 d.126 ST.H.19 Uruchomienia 1 kpl
1,00

127 d.127 ST.H.19 Konfiguracjia, testy 1 kpl
Wyposażenie obiektu hali 1,00

128 d.128 ST.H.19 system reklam 1 kpl
1,00

129 d.129 ST.H.19 tablice wyników sportowych. - robocizna za uruchomienie - podłączenie 1 kpl
1,00

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA
Poziom -1

1 1 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 
mm - udział kszt.ałtek do 55 %
22,7

22,700 m2

2 2 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 
mm - udział kszt.ałtek do 55 %
38,5

38,500 m2

3 3 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - 
udział kształtek do 55 %
18,9

18,900 m2

4 4 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - 
udział kształtek do 55 %
12,4

12,400 m2

5 5 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - 
udział kształtek do 55 %
87,6

87,600 m2

6 6 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
samoprzylepną matą lamelową  - udział kszt.ałtek do 55%; obwód kanałów do 
8000 mm
30,6

30,600 m2 izolacji

7 7 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samo- 
przylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 315 
mm55%; 
15

15,000 m2 izolacji

8 8 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o 
obwodzie do 5200 mm
4

4,000 szt.

9 9 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 
mm
8

8,000 szt.

10 10 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 
mm
10

10,000 szt.

11 11 d.1 ST.H.19 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm
4

4,000 szt.

12 12 d.1 ST.H.19 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm
18

18,000 szt.

13 13 d.1 ST.H.19 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
5

5,000 szt.

14 14 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm
10

10,000 szt.

15 15 d.1 ST.H.19 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm
12

12,000 szt.

16 16 d.1 ST.H.19 Pomiary wydajności wentylacji
1

1,000 kpl.

17 17 d.1 ST.H.19 Elementy automatyki central
3

3,000 kpl.

18 18 d.1 ST.H.19 Okablowanie central
3

3,000 kpl.

19 19 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 315 mm
17

17,000 szt.

20 20 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 2800 mm
11

11,000 szt.

21 21 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm
6

6,000 szt.

22 22 d.1 ST.H.19 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne
1

1,000 kpl.

Poziom 0
1 1 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 

mm - udział kształtek do 55 %
483

483 m2

483,00
2 2 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm 

udział kształtek do 55 %
68,9 m2

68,90
3 3 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm 

udział kształtek do 55 %
22,3 m2

22,30
4 4 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm 

udział kształtek do 55 %
38,5 m2

38,50
5 5 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 

samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 
mm

483 m2 izolacji

483,00
6 6 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 

samoprzylepną matą lamelową  - udział kształtek do 55% ; średnica kanałów do 
315 mm

129,7 m2 izolacji

129,70



7 7 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o
obwodzie do 2800 mm

7 szt.

7,00
8 8 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125

mm
90 szt.

90,00
9 9 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160

mm
68 szt.

68,00
10 10 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200

mm
14 szt.

14,00
11 11 d.1 ST.H.19 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 171 szt.

171,00
12 12 d.1 ST.H.19 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów 

stalowych i aluminiowych
6 szt.

6,00
13 13 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm 63 szt.

63,00
14 14 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 16 szt.

16,00

15 15 d.1 ST.H.19 Pomiary wydajności wentylacji 1 kpl.
1,00

16 16 d.1 ST.H.19 Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)

4 szt.

4,00
17 17 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 200 mm 54 szt.

54,00
18 18 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 2400 mm 4 szt.

4,00
19 19 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm 10 szt.

10,00
20 20 d.1 ST.H.19 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1 kpl.

1,00
21 21 d.1 ST.H.19 Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 33 szt.

33,00
22 22 d.1 ST.H.19 Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji 33 szt.

33,00
23 23 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
168 m

168,00
24 24 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
79 m

79,00
25 25 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
168 m

168,00
26 26 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
20 m

20,00
27 27 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
79 m

79,00
28 28 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
20 m

20,00
29 29 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
168 m

168,00
30 30 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
79 m

79,00
31 31 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
168 m

168,00
32 32 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 15  mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
20 m

20,00
33 33 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
79 m

79,00
34 34 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami  z pianki polietylenowej - 

jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
20 m

20,00
35 35 d.1 ST.H.19 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o 

wydajności 60.0 tys.kcal/h
3 kpl.

3,00
36 36 d.1 ST.H.19

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.
3 kpl.

3,00
37 37 d.1 ST.H.19 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
3 kpl.

3,00
38 38 d.1 ST.H.19 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 3 kpl.

3,00
39 39 d.1 ST.H.19 Dostawa czynnika chłodniczego R410A 3 kpl.

3,00
40 40 d.1 ST.H.19 Okablowanie systemu VRF 3 kpl.

3,00
41 41 d.1 ST.H.19 Montaż sterowników 33 kpl.

33,00

Poziom +1
1 1 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 

mm - udział kształtek do 55 %
493 m2



493,00
2 2 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 

mm - udział kształtek do 55 %
120 m2

120,00
3 3 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm 

udział kształtek do 55 %
73 m2

73,00
4 4 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm 

udział kształtek do 55 %
36 m2

36,00
5 5 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm 

udział kształtek do 55 %
94 m2

94,00
6 6 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 

samoprzylepną matą lamelową  - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 
8000 mm

613 m2 izolacji

613,00
7 7 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 

samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55% ; średnica kanałów do 
315 mm

203 m2 izolacji

203,00
8 8 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o

obwodzie do 2800 mm
8 szt.

8,00
9 9 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200

mm
36 szt.

36,00
10 10 d.1 ST.H.19 Dysze dalekiego zasięgu o śr. 350 mm 32 szt.

32,00
11 11 d.1 ST.H.19 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 28 szt.

28,00
12 12 d.1 ST.H.19 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów 

stalowych i aluminiowych
21 szt.

21,00
13 13 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 19 szt.

19,00
14 14 d.1 ST.H.19 Pomiary wydajności wentylacji 1 kpl.

1,00
15 15 d.1 ST.H.19 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym 

lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm
126 m

126,00
16 16 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 125 mm 6 szt.

6,00
17 17 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 250 mm 3 szt.

3,00
18 18 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 2400 mm 4 szt.

4,00
19 19 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 2800 mm 9 szt.

9,00
20 20 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm 10 szt.

10,00
21 21 d.1 ST.H.19 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1 kpl.

1,00
22 22 d.1 ST.H.19 Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 16 kpl.

16,00
23 23 d.1 ST.H.19 Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji 16 kpl.

16,00
24 24 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
49 m

49,00
25 25 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
33 m

33,00
26 26 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
49 m

49,00
27 27 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
33 m

33,00
28 28 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
49 m

49,00
29 29 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
33 m

33,00
30 30 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
49 m

49,00
31 31 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
33 m

33,00
32 32 d.1 ST.H.19 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o 

wydajności 15.0 tys.kcal/h
3 kpl.

3,00
33 33 d.1 ST.H.19

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 15.0 tys.
3 kpl.

3,00
34 34 d.1 ST.H.19

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 20.0 tys.
3 kpl.

3,00
35 35 d.1 ST.H.19 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h
3 kpl.

3,00
36 36 d.1 ST.H.19 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h 3 kpl.

3,00



37 37 d.1 ST.H.19 Dostawa czynnika chłodniczego R410A 3 kpl.
3,00

38 38 d.1 ST.H.19 Okablowanie systemu VRF 3 kpl.
3,00

39 39 d.1 ST.H.19 Montaż sterowników 16 kpl.
16,00

Poziom +2
1 1 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 

mm - udział kształtek do 55 %
1346 m2

1346,00
2 2 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm 

udział kształtek do 55 %
96 m2

96,00
3 3 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm 

udział kształtek do 55 %
39 m2

39,00
4 4 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm 

udział kształtek do 55 %
72 m2

72,00
5 5 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 

samoprzylepną matą lamelową  - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 
8000 mm

1346 m2 izolacji

1346,00
6 6 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 

samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55% ; średnica kanałów do 
315 mm

207 m2 izolacji

207,00
7 7 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o 

obwodzie do 1000 mm
2 szt.

2,00
8 8 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o 

obwodzie do 2400 mm
8 szt.

8,00
9 9 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o 

obwodzie do 2800 mm
4 szt.

4,00
10 10 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200

mm
34 szt.

34,00
11 11 d.1 ST.H.19 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 10 szt.

10,00
12 12 d.1 ST.H.19 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 34 szt.

34,00
13 13 d.1 ST.H.19 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego 

do 315 mm (masa do 42 kg)
2 szt.

2,00
14 14 d.1 ST.H.19 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów 

stalowych i aluminiowych
12 szt.

12,00
15 15 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm 26 szt.

26,00
16 16 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 7 szt.

7,00
17 17 d.1 ST.H.19 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm 24 szt.

24,00
18 18 d.1 ST.H.19 Pomiary wydajności wentylacji 1 kpl.

1,00
19 19 d.1 ST.H.19 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym 

lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm
215 m

215,00
20 20 d.1 ST.H.19 Montaż central (4szt. - łącznik, 2szt.hala) 6 kpl.

6,00
21 21 d.1 ST.H.19 Elementy automatyki central 6 kpl.

6,00
22 22 d.1 ST.H.19 Dostawa central wentylacyjnych (hala) 2 kpl.

2,00
23 23 d.1 ST.H.19 Okablowanie central 6 kpl.

6,00
24 24 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 200 mm 15 szt.

15,00
25 25 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm 12 szt.

12,00
26 26 d.1 ST.H.19 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji 

powierzchni kształtowych o wielkości ponad 1.07 m2
326 m2

326,00
27 27 d.1 ST.H.19 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1 kpl.

1,00
28 28 d.1 ST.H.19 Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 23 szt.

23,00
29 29 d.1 ST.H.19 Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji 14 szt.

14,00
30 30 d.1 ST.H.19 Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji 23 szt.

23,00
31 31 d.1 ST.H.19 Dostawa jednostek zewnętrznych klimatyzacji 12 szt.

12,00
32 32 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
134 m

134,00
33 33 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
72 m

72,00
34 34 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
134 m

134,00



35 35 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na 
ścianach w budynkach

86 m

86,00
36 36 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
72 m

72,00
37 37 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
86 m

86,00
38 38 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)

134 m

134,00
39 39 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)

72 m

72,00
40 40 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)

134 m

134,00
41 41 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 15  mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)

86 m

86,00
42 42 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
72 m

72,00
43 43 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)

86 m

86,00
44 44 d.1 ST.H.19 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o 

wydajności 60.0 tys.kcal/h
4 kpl.

4,00
45 45 d.1 ST.H.19

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.
4 kpl.

4,00
46 46 d.1 ST.H.19 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h

4 kpl.

4,00
47 47 d.1 ST.H.19 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 4 kpl.

4,00
48 48 d.1 ST.H.19 Dostawa czynnika chłodniczego R410A 4 kpl.

4,00
49 49 d.1 ST.H.19 Okablowanie systemu VRF 4 kpl.

4,00
50 50 d.1 ST.H.19 Montaż sterowników 1 kpl.

1,00

Poziom +3
1 1 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 

mm - udział kształtek do 55 %
239 m2

239,00
2 2 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 

mm - udział kształtek do 55 %
328 m2

328,00
3 3 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm 

udział kształtek do 55 %
93 m2

93,00
4 4 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm 

udział kształtek do 55 %
52 m2

52,00
5 5 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm 

udział kształtek do 55 %
37 m2

37,00
6 6 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 

samoprzylepną matą lamelową  - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 
8000 mm

567 m2 izolacji

567,00
7 7 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o

obwodzie do 2400 mm
2 szt.

2,00
8 8 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o

obwodzie do 2800 mm
3 szt.

3,00
9 9 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o

obwodzie do 3200 mm
9 szt.

9,00
10 10 d.1 ST.H.19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200

mm
38 szt.

38,00
11 11 d.1 ST.H.19 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 4 szt.

4,00
12 12 d.1 ST.H.19 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 38 szt.

38,00
13 13 d.1 ST.H.19 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów 

stalowych i aluminiowych
8 szt.

8,00
14 14 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm 23 szt.

23,00
15 15 d.1 ST.H.19 Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 19 szt.

19,00
16 16 d.1 ST.H.19 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm 32 szt.



32,00
17 17 d.1 ST.H.19 Pomiary wydajności wentylacji 1 kpl.

1,00
18 18 d.1 ST.H.19 Elementy automatyki central 8 kpl.

8,00
19 19 d.1 ST.H.19 Okablowanie central 8 kpl.

8,00
20 20 d.1 ST.H.19 Automatyka systemu napowietrzania klatek schodowych 2 kpl.

2,00
21 21 d.1 ST.H.19 Projekt instalacji oddymiania holi wraz z symulacją CFD 2 kpl.

2,00
22 22 d.1 ST.H.19 Projekt instalacji napowietrzania klatek schodowych 2 kpl.

2,00
23 23 d.1 ST.H.19 Dostawa systemu napowietrzania klatek schodowych 2 kpl.

2,00
24 24 d.1 ST.H.19 Dostawa systemu oddymiania holi 2 kpl.

2,00
25 25 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 125 mm 6 szt.

6,00
26 26 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o śr. 250 mm 10 szt.

10,00
27 27 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 2400 mm 8 szt.

8,00
28 28 d.1 ST.H.19 Klapy p.poż. o obwodzie do 4000 mm 21 szt.

21,00
29 29 d.1 ST.H.19 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1 kpl.

1,00
30 30 d.1 ST.H.19 Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 14 szt.

14,00
31 31 d.1 ST.H.19 Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji 14 kpl.

14,00
32 32 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
39 m

39,00
33 33 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
52 m

52,00
34 34 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
39 m

39,00
35 35 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
46 m

46,00
36 36 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
52 m

52,00
37 37 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
46 m

46,00
38 38 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
189 m

189,00
39 39 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
189 m

189,00
40 40 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
39 m

39,00
41 41 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
52 m

52,00
42 42 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
39 m

39,00
43 43 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 15  mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
46 m

46,00
44 44 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
52 m

52,00
45 45 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
46 m

46,00
46 46 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 30 mm (S)
189 m

189,00
47 47 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 30 mm (S)
189 m

189,00
48 48 d.1 ST.H.19 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o 

wydajności 60.0 tys.kcal/h
7 kpl.

7,00
49 49 d.1 ST.H.19

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.
7 kpl.

7,00
50 50 d.1 ST.H.19 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
7 kpl.

7,00
51 51 d.1 ST.H.19 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 7 kpl.

7,00
52 52 d.1 ST.H.19 Dostawa czynnika chłodniczego R410A 7 kpl.

7,00
53 53 d.1 ST.H.19 Okablowanie systemu VRF 1 kpl.

1,00
54 54 d.1 ST.H.19 Montaż sterowników 14 kpl.



14,00

Poziom +4
1 1 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 

mm - udział kształtek do 55 %
268 m2

268,00
2 2 d.1 ST.H.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 

mm - udział kształtek do 55 %
126 m2

126,00
3 3 d.1 ST.H.19 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 

samoprzylepną matą lamelową  - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 
8000 mm

394 m2 izolacji

394,00
4 4 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o

obwodzie do 4600 mm
8 szt.

8,00
5 5 d.1 ST.H.19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o

obwodzie do 7200 mm
4 szt.

4,00
6 6 d.1 ST.H.19 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 8 szt.

8,00
7 7 d.1 ST.H.19 Dysze dalekiego zasięgu o śr. 500 mm 68 szt.

68,00
8 8 d.1 ST.H.19 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego 

do 315 mm (masa do 42 kg)
18 szt.

18,00
9 9 d.1 ST.H.19 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów 

stalowych i aluminiowych
8 szt.

8,00
10 10 d.1 ST.H.19 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4500 mm 8 szt.

8,00
11 11 d.1 ST.H.19 Pomiary wydajności wentylacji 1 kpl.

1,00
12 12 d.1 ST.H.19 Demontaż central 4 kpl.

4,00
13 13 d.1 ST.H.19 Montaż central 4 kpl.

4,00
14 14 d.1 ST.H.19 Elementy automatyki central 4 kpl.

4,00
15 15 d.1 ST.H.19 Okablowanie central 4 kpl.

4,00
16 16 d.1 ST.H.19 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1 kpl.

1,00
17 17 d.1 ST.H.19 Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji 8 szt.

8,00
18 18 d.1 ST.H.19 Dostawa jednostek zewnętrznych klimatyzacji 8 szt.

8,00
19 19 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
37 m

37,00
20 20 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
37 m

37,00
21 21 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
21 m

21,00
22 22 d.1 ST.H.19 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na 

ścianach w budynkach
21 m

21,00
23 23 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 13 mm (J)
37 m

37,00
24 24 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 30 mm (S)
37 m

37,00
25 25 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 30 mm (S)
21 m

21,00
26 26 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 

gr. 30 mm (S)
21 m

21,00
27 27 d.1 ST.H.19 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o 

wydajności 60.0 tys.kcal/h
8 kpl.

8,00
28 28 d.1 ST.H.19

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.
8 kpl.

8,00
29 29 d.1 ST.H.19 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
8 kpl.

8,00
30 30 d.1 ST.H.19 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 8 kpl.

8,00
31 31 d.1 ST.H.19 Dostawa czynnika chłodniczego R410A 8 kpl.

8,00
32 32 d.1 ST.H.19 Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach w budynkach
160 m

160,00
33 33 d.1 ST.H.19 Zawory odcinające o śr. nominalnej 100 mm 16 szt.

16,00
34 34 d.1 ST.H.19 Zawory równoważące DN 100 mm 8 szt.

8,00
35 35 d.1 ST.H.19 Filtry do wody; śr. nom. 100 mm 4 szt.

4,00
36 36 d.1 ST.H.19 Zawory trójdrogowe DN 100 mm 4 szt.

4,00



37 37 d.1 ST.H.19 Izolacja rurociągów śr. 100 mm otulinami gr. 100 mm 160 m
160,00

38 38 d.1 ST.H.19 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. 60-191 mm 216 m2

216,00
39 39 d.1 ST.H.19 Napełnienie układu glikolem 4 kpl.

4,00
40 40 d.1 ST.H.19 Uruchomienie układu chłodniczego (ziębniczego) 260 kW 4 kpl.

4,00


