Branza ogélnobudowlana

HALA
L.p. Kod poz. Numer
przedmiaru S.T.
1d1 ST.H.19 poziom -1 korytarz klatka
schodowa w osi 3-4
2d.2 ST.H.19 poziom -1 korytarz klatka
schodowa w osi 3-4
3d3 ST.H.19 korytarz na poziomie -1
4d4 ST.H.19 korytarz na poziomie -1
5d5 ST.H.19
pomieszcenie techniczne -1.11
6 d.6 ST.H.19 pomieszczenie -1.04i-1.14
7d.7 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
8 d.8 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
9d.9 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
10 d.10 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
11 d.11 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
12 d.12 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
13 d.13 ST.H.19 korytarz klatka schodowa w osi
D-IV'
14 d.14 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4
15 d.15 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4
16 d.16 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4
17 d.17 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4
18 d.18 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4
19 d.19 ST.H.19 poziom 0/1 klatka nr 4
20 d.20 ST.H.19 pomieszczenie 0-26
21 d.21 ST.H.19 pomieszczenie 0-26
22 d.22 ST.H.19 pomieszczenie 0-26
23 d.23 ST.H.19 pomieszczenie 0-26
24 d.24 ST.H.19 pomieszczenie 0-26
25 d.25 ST.H.19 pomieszczenie 0-26
26 d.26 ST.H.19 pomieszczenie 0-27
27 d.27 ST.H.19 pomieszczenie 0-27
28 d.28 ST.H.19 pomieszczenie 0-27
29 d.29 ST.H.19 pomieszczenie 0-27
30 d.30 ST.H.19 pomieszczenie 0-27
31 d.31 ST.H.19 pomieszczenie 0-27
32 d.32 ST.H.19 pomieszczenie 0-23
33 d.33 ST.H.19 pomieszczenie 0-23
34 d.34 ST.H.19 pomieszczenie 0-23
35 d.35 ST.H.19 pomieszczenie 0-23
36 d.36 ST.H.19 pomieszczenie 0-23
37 d.37 ST.H.19 pomieszczenie 0-23
38 d.38 ST.H.19 pomieszczenie 0-24
39 d.39 ST.H.19 pomieszczenie 0-24
40 d.40 ST.H.19 pomieszczenie 0-24

malowanie

malowanie

malowanie
malowanie

malowanie

malowanie

tynkowanie

tynkowanie

ptytki

ptytki

ptytki

cokoliki

cokoliki

tynkowanie
tynkowanie
zywica
zywica
malowanie
malowanie
montaz drzwi
tynkowanie
zywica
malowanie
malowanie

malowanie

tynkownie
zywica
malowanie
malowanie
malowanie
tynkownie
zywica
malowanie

malowanie

murowanie
malowanie
malowanie

posadzka

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

malowanie sufitu jednokrotne
56,36
malowanie $cian jednokrotne
166,40

malowanie $cian

422,10

malowanie stupéw farbg emulsying
65,52

malowanie $cian

jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne
81,11

malowanie $cian

38,32
tynk $cian klatki schodowej kat. Ill

dwukrotne

126,23
tynkowanie stropu klatki schodowej

52,20
ptytki gres spocznik 1

6,86
ptytki gres spocznik 2

5,27
schody gres

15,20
schody gres (h=10cm)

26,11
posadzka dét gres (h=10cm)

18,60

tynk kat Ill - strop

31,80

tynk kat Il - $ciany

80,85

zywica schody

33,26

zywica spocznik

6,74

malowanie - strop

31,80

malowanie $cian

80,85

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) - d15
1,00

tynk kat Il - $ciany

111,71

zywica podtoga

22,14

malowanie $cian

111,71

malowanie sufitu kolor czarny

31,20

przygotowanie podtoza pod malowanie - przecierka
31,20

montaz $cianki GK

2,99

tynk kat Il - $ciany

93,61

zywica podtoga

13,18

malowanie $cian

93,61

malowanie sufitu kolor czarny

20,80

przygotowanie podtoza pod malowanie - przecierka
20,80

tynk kat Il - $ciany

191,58

zywica podtoga

199,87

malowanie $cian

191,58

malowanie sufitu kolor czarny
121,68

montaz ptyt kanatowych

19,04

wymurowanie muru z ceaty 12 cm
30,80

przygotowanie $cian pod malowanie - przecierka
91,11

przygotowanie $cian pod malowanie
91,11

wykonanie posadzki betonowei gtadzoneij
7,60

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

llosci j.m.

56,36

166,40

422,10
65,52

81,11

38,32

126,23

52,20

6,86

5,27

15,20

26,11

18,60

31,80
80,85
33,26
6,74
31,80
80,85
1,00
111,71
22,14
11,71
31,20
31,20
2,99
93,61
13,18
93,61
20,80
20,80
191,58
199,87
191,58
121,68
19,04
30,80
91,11
91,11

7,60

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



41 d41

42 d.42

43 d.43

44 d.44

45 d.45

46 d.46

47 d.47

48 d.48

49 d.49

50 d.50

51 d.51

52 d.52

53 d.53

54 d.54

55 d.55

56 d.56

57 d.57

58 d.58

59 d.59

60 d.60

61 d.61

62 d.62

63 d.63

64 d.64

65 d.65

66 d.66

67 d.67

68 d.68

69 d.69

70 d.70

71 d.71

72 d.72

73 d.73

74 d.74

75 d.75

76 d.76

77 d.77

78 d.78

79 d.79

80 d.80

81 d.81

82 d.82

83 d.83

84 d.84

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-21 i 0-22
pomieszczenie 0-20
pomieszczenie 0-20
pomieszczenie 0-20
pomieszczenie 0-20
pomieszczenie 0-20
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-17
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-18
pomieszczenie 0-16
pomieszczenie 0-16
pomieszczenie 0-16
pomieszczenie 0-16
pomieszczenie 0-16

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

korytarz pomiedy
pomieszczeniami 0-15

pomieszczenie 0-19
pomieszczenie 0-19
pomieszczenie 0-19
pomieszczenie 0-19

pomieszczenie 0-19

GK

glazura
terakota
termatex

GK
szpachlowanie
malowanie
termatex
glazura
terakota
termatex

tynk
malowanie
tynk
malowanie
posadzka

GK
szpachlowanie
malowanie
montaz drzwi
tynk

GK
szpachlowanie
malowanie

GK

terakota
montaz drzwi
GK
szpachlowanie
malowanie
terakota

GK

GK

tynk

szpachlowanie

malowanie

terakota

GK

montaz drzwi

GK
szpachlowanie
malowanie

GK

terakota

montaz ptyt GK

21,11

wykonanie okfadzin $ciennych z glazury
39,73

potozenie terakoty

8,79

sufit podwieszany - kasetonowy
8,79

wykonanie okfadzin z GK na $cianie murowanej na plackach gip.
7,13

szpachlowanie ptyt GK

37,18

malowanie $cian

37,18

sufit podwieszany - kasetonowy
29,64

wykonanie okfadzin $ciennych z glazury
22,15

potozenie terakoty

9,07

sufit podwieszany - kasetonowy
9,07

tynk kat. Ill - $ciany

14,40

malowanie $cian

14,40

tynk kat. Il - $ciany

13,94

malowanie $cian

13,94

wykonanie posadzki z terakoty
4,05

sufit podwieszany - GK

4,05

szpachlowanie ptyt GK

13,94

malowanie $cian

13,94

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D25
1,00

tynk kat. Il - $ciany

5,44

montaz ptyt GK

9,18

szpachlowanie ptyt GK

23,80

malowanie $cian

23,80

sufit podwieszany - GK

4,32

wykonanie posadzki z terakoty
4,32

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D25
1,00

montaz ptyt GK

4,95

szpachlowanie ptyt GK

20,46

malowanie $cian

20,46

wykonanie posadzki z terakoty
2,40

sufit podwieszany - GK

2,40

montaz ptyt GK

16,50

tynk kat. Il - $ciany

9,90

szpachlowanie ptyt GK

31,35

malowanie $cian

31,35

wykonanie posadzki z terakoty
7,20

sufit podwieszany - GK

7,20

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D25
1,00

montaz ptyt GK

27,72

szpachlowanie ptyt GK

27,72

malowanie $cian

27,72

sufit podwieszany - GK

15,68

posadzka z terakoty
15,68

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

21,1
39,73
8,79
8,79
7,13
37,18
37,18
29,64
22,15
9,07
9,07
14,40
14,40
13,94
13,94
4,05
4,05
13,94
13,94
1,00
5,44
9,18
23,80
23,80
4,32
4,32
1,00
4,95
20,46
20,46
2,40
2,40

16,50

9,90

31,35

31,35

7,20

7,20

1,00

27,72
27,72
27,72
15,68

15,68

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2



85 d.85

86 d.86

87 d.87

88 d.88

89 d.89

90 d.90

91 d.9o1

92 d.92

93 d.93

94 d.94

95 d.95

96 d.96

97 d.97

98 d.98

99 d.99

100 d.100

101 d.101

102 d.102

103 d.103

104 d.104

105 d.105

106 d.106

107 d.107

108 d.108

109 d.109

110 d.110

111 d. 111

112 d.112

113 d.113

114 d.114

115 d.115

116 d.116

117 d.117

118 d.118

119 d.119

120 d.120

121 d.121

122 d.122

123 d.123

124 d.124

125 d.125

126 d.126

127 d.127

128 d.128

129 d.129

130 d.130

131 d.131

132 d.132

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-14
pomieszczenie 0-14
pomieszczenie 0-14
pomieszczenie 0-14
pomieszczenie 0-14
pomieszczenie 0-14
schody wejsciowe - K6
schody wejsciowe - K6
schody wejsciowe - K6
schody wejsciowe - K6
schody wejsciowe - K6
schody wejsciowe - K6
pomieszczenie 0-12
pomieszczenie 0-12
pomieszczenie 0-12
pomieszczenie 0-12
pomieszczenie 0-12
schody wejsciowe - K5
schody wejsciowe - K5
schody wejsciowe - K5
schody wejsciowe - K5
schody wejsciowe - K5
pomieszczenie 0-10
pomieszczenie 0-10
pomieszczenie 0-10
pomieszczenie 0-10
pomieszczenie 0-4
pomieszczenie 0-4
pomieszczenie 0-4
pomieszczenie 0-4
pomieszczenie 0-4
korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

korytarz cd.

schody wejsciowe - K3
schody wejsciowe - K3
schody wejsciowe - K3
schody wejsciowe - K3
pomieszczenie 0-5
pomieszczenie 0-5
pomieszczenie 0-5

pomieszczenie 0-5

GK
szpachlowanie
malowanie
roleta

GK

terakota
szpachlowanie
malowanie
zywica

GK

montaz drzwi
malowanie
szpachlowanie
malowanie
teramatex
zywica
malowanie
szpachlowanie
malowanie
zywica

GK

malowanie
teramatex
szpachlowanie
malowanie
zywica

GK
szpachlowanie
malowanie
malowanie
malowanie
montaz drzwi
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
montaz drzwi
GK

malowanie
szpachlowanie
malowanie
przecierka
malowanie
cokolik
malowanie
przecierka
malowanie

malowanie

montaz plyt GK

24,60

szpachlowanie ptyt GK
24,60

malowanie $cian

24,60

montaz rolety pomigdzy halg a barem
1,00

sufit podwieszany - GK
20,80

posadzka z terakoty
20,80

szpachlowanie ptyt GK
72,40

malowanie $cian

72,40

zywica schody

35,96

montaz plyt GK

6,93

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D26
1,00

malowanie sufitu

24,96

szpachlowanie $cian
109,91

malowanie $cian
109,91

sufit podwieszany - kasetonowy
105,91

zywica podfoga

104,72

malowanie stupow
8,00

szpachlowanie ptyt GK
72,40

malowanie $cian

72,40

wytozenie schodéw zywicg
35,96

montaz plyt GK

6,93

malowanie sufitu

24,96

sufit podwieszany - kasetonowy
53,51

szpachlowanie $cian
87,22

malowanie $cian

87,22

wytozenie podtogi zywicg
53,51

montaz plyt GK

18,29

szpachlowanie ptyt GK
18,29

malowanie $cian

18,29

malowanie sufitu

51,45

malowanie $cian

97,75

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D17
1,00

malowanie $cian

46,58

malowanie sufitu

47,78

malowanie $cian

78,57

malowanie sufitu

67,34

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D19
2,00

montaz plyt GK

7,62

malowanie $cian

7,62

szpachlowanie ptyt GK
7,62

malowanie $cian

75,43

przecierka sufitu

44,33

malowanie sufitu

44,33

cokolik zywica

malowanie $cian

163,11

przecierka $cian

32,19

malowanie sufitu

133,25

malowanie posadzki farbg do betonu

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

24,60
24,60
24,60
1,00
20,80
20,80
72,40
72,40
35,96
6,93
1,00
24,96
109,91
109,91
105,91
104,72
8,00
72,40
72,40
35,96
6,93
24,96
53,51
87,22
87,22
53,51
18,29
18,29
18,29
51,45
97,75
1,00
46,58
47,78
78,57
67,34
2,00
7,62
7,62
7,62
75,43
44,33
44,33
19,40
163,11
32,19
133,25

77,90

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



133 d.133

134 d.134

135 d.135

136 d.136

137 d.137

138 d.138

139 d.139

140 d.140

141 d.141

142 d.142

143 d.143

144 d.144

145 d.145

146 d.146

147 d.147

148 d.148

149 d.149

150 d.150

151 d.151

152 d.152

153 d.153

154 d.154

155 d.155

156 d.156

157 d.157

158 d.158

159 d.159

160 d.160

161 d.161

162 d.162

163 d.163

164 d.164

165 d.165

166 d.166

167 d.167

168 d.168

169 d.169

170 d.170

171 d.171

172 d.172

173 d.173

174 d.174

175 d.175

176 d.176

177 d.A77

178 d.178

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-102-101
pomieszczenie 0-102-101
pomieszczenie 0-102-101
pomieszczenie 0-102-101
pomieszczenie 0-102-101

korytarz wejéciowy na hale w
osi 4'

korytarz wejéciowy na hale w
osi 4'

korytarz wejéciowy na hale w
osi 4'

pomieszczenie 0-100
pomieszczenie 0-100
pomieszczenie korytarz 0-86
pomieszczenie korytarz 0-86
pomieszczenie korytarz 0-86
pomieszczenie korytarz 0-86
pomieszczenie 0-96
pomieszczenie 0-96
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-97
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie 0-98
pomieszczenie K2
pomieszczenie K2
pomieszczenie K2
pomieszczenie 0-87
pomieszczenie 0-87
pomieszczenie 0-87
pomieszczenie 0-92
pomieszczenie 0-92
pomieszczenie 0-94 i 0-93
pomieszczenie 0-89
pomieszczenie 0-89
pomieszczenie 0-90 i 0-91
pomieszczenie 0-83
pomieszczenie 0-83

pomieszczenie 0-84 i 0-85

malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
montaz drzwi

GK

malowanie

malowanie

malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
montaz drzwi
montaz drzwi
malowanie
malowanie
tynk
szpachlowanie
malowanie
GK
przecierka
malowanie
malowanie
GK

GK

montaz drzwi
szpachlowanie
malowanie
malowanie
malowanie
szpachlowanie
cokolik
malowanie
malowanie
przecierka
malowanie
posadzka
termatex
malowanie
termatex
termatex
malowanie
termatex
malowanie
malowanie

malowanie

77,90

malowanie $cian
159,10

malowanie $cian
148,35

malowanie sufitu
173,63

malowanie stupow
46,90

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D17
1,00

montaz plyt GK

8,69
malowanie $cian

83,16
malowanie sufitu

107,85

malowanie $cian

114,15

malowanie sufitu

180,26

malowanie $cian

265,88

malowanie sufitu

72,34

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D26
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16
1,00

malowanie $cian

149,33

malowanie sufitu

75,75

tynk kat. IIl - $ciany

1,35

szpachlowanie $cian

31,74

malowanie $cian

31,74

montaz ptyt GK

18,38

przecierka sufitu

6,67

malowanie sufitu

6,67

malowanie $cian

18,38

montaz ptyt GK ze stelazem
11,73

montaz ptyt GK

12,42

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
1,00

szpachlowanie $cian

24,50
malowanie $cian
24,50
malowanie sufitu
14,85
malowanie $cian
24,15
szpachlowanie ptyt GK
24,15

cokolik zywica
19,20
malowanie sufitu
28,98
malowanie $cian
64,60

przecierka $cian
33,95
malowanie $cian
33,95

posadzka cementowa
3,90

sufit podwieszany - kasetonowy
10,20

malowanie $cian

95,04

sufit podwieszany - kasetonowy
4,80

sufit podwieszany - kasetonowy
10,20

malowanie $cian

95,04

sufit podwieszany - kasetonowy
4,80

malowanie $cian

79,56

malowanie sufitu

34,06

malowanie $cian

jednokrotne
dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne
jednokrotne
dwukrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

159,10
148,35
173,63
46,90
1,00

8,69

83,16

107,85

114,15
180,26
265,88
72,34
1,00
1,00
149,33
75,75
1,35
31,74
31,74
18,38
6,67
6,67
18,38
11,73
12,42
1,00
24,50
24,50
14,85
24,15
24,15
19,20
28,98
64,60
33,95
33,95
3,90
10,20
95,04
4,80
10,20
95,04
4,80
79,56
34,06

79,56

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



179 d.179

180 d.180

181 d.181

182 d.182

183 d.183

184 d.184

185 d.185

186 d.186

187 d.187

188 d.188

189 d.189

190 d.190

191 d.191

192 d.192

193 d.193

194 d.194

195 d.195

196 d.196

197 d.197

198 d.198

199 d.199

200 d.200

201 d.201

202 d.202

203 d.203

204 d.204

205 d.205

206 d.206

207 d.207

208 d.208

209 d.209

210 d.210

211 d.211

212 d.212

213 d.213

214 d.214

215 d.215

216 d.216

217 d.217

218 d.218

219 d.219

220 d.220

221 d.221

222 d.222

223 d.223

224 d.224

225 d.225

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-84 i 0-85

pomieszczenie 0-77
pomieszczenie 0-77
pomieszczenie 0-88
pomieszczenie 0-88
pomieszczenie 0-88
pomieszczenie 0-76

pomieszczenie 0-76

pomieszczenie 0-74 i 0-75

pomieszczenie 0-71, 0-72,

0-73

pomieszczenie 0-66
pomieszczenie 0-66
pomieszczenie 0-67
pomieszczenie 0-67
pomieszczenie 0-65
pomieszczenie 0-65
pomieszczenie 0-65
pomieszczenie 0-65
pomieszczenie 0-57
pomieszczenie 0-57
pomieszczenie 0-62
pomieszczenie 0-62
pomieszczenie 0-59
pomieszczenie 0-59
pomieszczenie 0-56
pomieszczenie 0-56
pomieszczenie 0-56
pomieszczenie 0-56
pomieszczenie 0-30
pomieszczenie 0-30
pomieszczenie 0-30
pomieszczenie 0-30
pomieszczenie 0-30
pomieszczenie 0-30
pomieszczenie 0-52
pomieszczenie 0-52
pomieszczenie 0-50
pomieszczenie 0-50
pomieszczenie 0-50
pomieszczenie 0-50
pomieszczenie 0-51
pomieszczenie 0-45
pomieszczenie 0-45
pomieszczenie 0-32
pomieszczenie 0-32
pomieszczenie 0-44A

pomieszczenie 0-41

malowanie
malowanie
malowanie
$ciana
przecierka
malowanie
malowanie
malowanie
poprawka

poprawka

malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
montaz drzwi
montaz drzwi
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie

GK

malowanie
malowanie
montaz drzwi
malowanie
przecierka
PCV
malowanie
malowanie

termatex

szpachlowanie

malowanie

malowanie
malowanie
przecierka
posadzka
przeierka

cokoliki

79,56

malowanie sufitu

34,06

malowanie $cian

79,56

malowanie sufitu

34,06

wymurowanie $ciany z cegly
2,80

przecierka $cian

32,25

malowanie $cian

181,48

malowanie $cian

97,24

malowanie sufitu

19,20

poprawki malarskie stropu 50%
10,00

poprawki malarskie 50%

20,00
malowanie $cian
41,82
malowanie sufitu
9,28

malowanie sufitu
21,44
malowanie $cian
67,32
malowanie sufitu
165,85
malowanie $cian
222,22

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16

2,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D28

2,00

malowanie $cian
97,24
malowanie sufitu
19,20
malowanie $cian
63,24
malowanie sufitu
20,72
malowanie $cian
30,32
malowanie sufitu
21,26
malowanie $cian
61,68
malowanie sufitu
24,55

montaz pivt GK
1.51

wykonanie glifu okiennego, szer. 25 cm

5,60

malowanie $cian
470,88
malowanie sufitu
35,91

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D28

1,00

malowanie sufitu

41,21

przecierka $cian

120,08

wykonanie oktadziny PCV
32,00

malowanie sufitu

32,50

malowanie $cian

78,20

sufit podwieszany - kasetonowy
12,87

wykonanie sauny

1,00

szpachlowanie $cian
4,08

malowanie $cian
4,08

montaz jacuzzi

1,00

malowanie $cian
78,88

malowanie sufitu
33,28

przecierka $cian
34,30

posadzka betonowa
4,20

przecierka $cian ceglanych
32,00

wykonanie cokolikéw - terakota (h=10cm)

jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
jednokrotne
dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

34,06
79,56
34,06
2,80
32,25
181,48
97,24
19,20
10,00

20,00

41,82
9,28
21,44
67,32
165,85
222,22
2,00
2,00
97,24
19,20
63,24
20,72
30,32
21,26
61,68
24,55
1.51
5,60
470,88
35,91
1,00
41,21
120,08
32,00
32,50
78,20
12,87
1,00
4,08
4,08
1,00
78,88
33,28
34,30
4,20
32,00

12,60

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

m2

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

mb



226 d.226

227 d.227

228 d.228

229 d.229

230 d.230

231 d.231

232 d.232

233 d.233

234 d.234

235 d.235

236 d.236

237 d.237

238 d.238

239 d.239

240 d.240

241 d.241

242 d.242

243 d.243

244 d.244

245 d.245

246 d.246

247 d.247

248 d.248

249 d.249

250 d.250

251 d.251

252 d.252

253 d.253

254 d.254

255 d.255

256 d.256

257 d.257

258 d.258

259 d.259

260 d.260

261 d.261

262 d.262

263 d.263

264 d.264

265 d.265

266 d.266

267 d.267

268 d.268

269 d.269

270 d.270

271 d.271

272 d.272

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-155
pomieszczenie 0-37
pomieszczenie 0-37
pomieszczenie 0-31
pomieszczenie 0-31
pomieszczenie 0-31
pomieszczenie 0-31
pomieszczenie 0-31
korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz
pomieszczenie 0-36
pomieszczenie 0-36
pomieszczenie 0-36
pomieszczenie 0-36
pomieszczenie 0-36
pomieszczenie 0-36
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
korytarz przy K1
pomieszczenie 0-33
pomieszczenie 0-33
pomieszczenie 0-33
pomieszczenie 0-33
pomieszczenie pod K-4
pomieszczenie pod K-4
pomieszczenie pod K-4
pomieszczenie pod K-4

pomieszczenie pod K-4

GK

malowanie
szpachlowanie
wetna
przecierka
malowanie
malowanie
szpachlowanie
malowanie

GK

przecierka
szpachlowanie
malowanie
montaz drzwi
malowanie
malowanie

GK

malowanie
szpachlowanie
przecierka

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie
malowanie
montaz drzwi
GK
szpachlowanie
tynk
szpachlowanie
malowanie
malowanie

zywica

montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
cokolik
przecierka
malowanie
malowanie
przecierka
przecierka
malowanie

malowanie

12,60

montaz plyt GK

15,40

malowanie $cian

15,40

szpachlowanie ptyt GK

15,40

wytozenie wetny mineralnej - $ciana GK
15,40

przecierka $cian

79,90

malowanie sufitu

49,14

malowanie $cian

105,75

szpachlowanie ptyt GK

17,24

malowanie $cian

59,50

budowa $cian dziatkowych GK
2,99

wytozenie wetny mineralnej - $ciana GK
2,99

przecierka $cian

27,00

szpachlowanie $cian

37,53

malowanie $cian

64,53

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D7
1,00

malowanie $cian

78,00

malowanie sufitu

29,25

montaz plyt GK

1,40

malowanie $cian

1,40

szpachlowanie ptyt GK

1,40

przecierka $cian

4,83

montaz plyt GK

8,86

wytozenie wetny mineralnej - $ciana GK
8,86

szpachlowanie - $ciana GK
8,86

malowanie sufitu

3,23

malowanie $cian

25,16

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

montaz plyt GK

10,88

szpachlowanie - $ciana GK
10,88

tynk kat. Ill - $ciany
5,78

szpachlowanie $cian
9,52

malowanie $cian
209,99

malowanie sufitu

99,04

zywica podfoga

99,04

montaz ptyt kanatowych
23,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D3
2,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D17
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

cokolik zywica

19,20

przecierka sufit - biegi schodowe
15,36

malowanie sufitu

15,36

malowanie $cian

94,98

przecierka $ciany

38,94

przecierka sufit

29,76

malowanie $cian

38,94

malowanie sufitu

29,76

montaz ptyt kanatowych

1,00

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
jednokrotne

podwadjne piyty

jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

jednokrotna
dwukrotne
dwukrotne
jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

15,40
15,40
15,40
15,40
79,90
49,14
105,75
17,24
59,50
2,99
2,99
27,00
37,53
64,53
1,00
78,00
29,25
1,40
1,40
1,40
4,83
8,86
8,86
8,86
3,23
25,16
1,00
10,88
10,88
5,78
9,52
209,99
99,04
99,04
23,00
2,00
1,00
1,00
19,20
15,36
15,36
94,98
38,94
29,76
38,94
29,76

1,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt..

szt..

szt..

mb.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



273 d.273

274 d.274

275 d.275

276 d.276

277 d.277

278 d.278

279 d.279

280 d.280

281 d.281

282 d.282

283 d.283

284 d.284

285 d.285

286 d.286

287 d.287

288 d.288

289 d.289

290 d.290

291 d.291

292 d.292

293 d.293

294 d.294

295 d.295

296 d.296

297 d.297

298 d.298

299 d.299

300 d.300

301 d.301

302 d.302

303 d.303

304 d.304

305 d.305

306 d.306

307 d.307

308 d.308

309 d.309

310 d.310

311 d.311

312 d.312

313 d.313

314 d.314

315 d.315

316 d.316

317 d.317

318 d.318

319 d.319

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie pod K-4

HOL
klatka K-4

klatka K-4
klatka K-4
klatka K-4
klatka K-4
klatka K-4
klatka K-4
klatka K-4
klatka K-4
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01
pomieszczenie 0-01

POZIOM NR 1
klatka K-4

klatka K-4

klatka K-4

schody 1/2 przy klatce K-4
schody 1/2 przy klatce K-4
schody 1/2 przy klatce K-4
schody 1/2 przy klatce K-4
schody 1/2 przy klatce K-4
schody 1/2 przy klatce K-4
klatka K-3

klatka K-3

klatka K-3

pom. przy klatce K-3

pom. przy klatce K-3

pom. przy klatce K-3

pom. przy klatce K-3

pom. przy klatce K-3
schody 1/2 przy klatce K-3
schody 1/2 przy klatce K-3
schody 1/2 przy klatce K-3
pom. przy klatce K-2

pom. przy klatce K-2

pom. przy klatce K-2
klatka K-2

klatka K-2

schody 1/2 przy klatce K-2

schody 1/2 przy klatce K-2

posadzka

montaz drzwi
montaz drzwi
GK

wetna
malowanie
szpachlowanie
malowanie

zywica

szpachlowanie
malowanie
szpachlowanie
malowanie
szpachlowanie
malowanie
malowanie
szpachlowanie
zywica

malowanie

tynk
malowanie
przecierka
zywica
zywica
tynk
cokolik
przecierka
malowanie
malowanie

malowanie

przecierka
malowanie
malowanie
malowanie
cokolik

cokolik

malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
cokolik

malowanie
malowanie
cokolik

malowanie

wykonanie posadzki cementowej dekoracyjnej

26,97

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D3
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D28
1,00

montaz plyt GK

16,85

wytozenie wetny mineralnej - $ciana GK
16,85

malowanie $cian

120,97

szpachlowanie $cian
120,97

malowanie sufitu

75,53

zywica podfoga

75,53

montaz ptyt kanatowych
11,40

szpachlowanie - dzwig w.
66,03

malowanie $cian

66,03

szpachlowanie - stupy
231,68

malowanie $cian

231,68

szpachlowanie $cian
128,00

malowanie $cian

128,00

malowanie $cian

332,70

szpachlowanie $cian
10,36

zywica podfoga

475,00

malowanie sufitu

475,00

tynk kat. Ill na $cianach klatki schodowe;.
182,91

malowanie $cian

182,91

przecierka na suficie

81,29

zywica schody

36,83

zywica spocznik

6,51

tynk kat. Ill na $cianach biegéw schodowych

70,04

wykonanie cokolika z zywicy na biegach schodowych

20,50

przecierka sufitu biegu schodowego
31,93

malowanie $cian i sufitu
101,97

malowanie $cian

149,23

malowanie sufitu

81,64

wykonie zabudowy z GK
7,48

przecierka $cian

68,34

malowanie $cian

68,34

malowanie sufitu

42,70

malowanie $cian

9,30

wykonanie cokoliku z zywicy
20,00

wykonanie cokolika z zywicy na biegach schodowych

19,20
malowanie $cian
65,28
malowanie sufitu
28,80
malowanie $cian
68,34
malowanie sufitu
42,70
wykonanie cokoliku z zywicy
20,00
malowanie $cian
149,23
malowanie sufitu
81,64

cokolik zywica
19,20
malowanie $cian

jednokrotne

dwukrotne
dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

26,97

1,00

1,00
16,85
16,85
120,97
120,97
75,53
75,53
11,40
66,03
66,03
231,68
231,68
128,00
128,00
332,70
10,36
475,00

475,00

182,91
182,91
81,29
36,83
6,51
70,04
20,50
31,93
101,97
149,23
81,64
7,48
68,34
68,34
42,70
9,30
20,00
19,20
65,28
28,80
68,34
42,70
20,00
149,23
81,64
19,20

65,28

m2

szt..

szt..

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

mb

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

mb

m2



320 d.320

321 d.321

322 d.322

323 d.323

324 d.324

325 d.325

326 d.326

327 d.327

328 d.328

329 d.329

330 d.330

331 d.331

332 d.332

333 d.333

334 d.334

335 d.335

336 d.336

337 d.337

338 d.338

339 d.339

340 d.340

341 d.341

342 d.342

343 d.343

344 d.344

345 d.345

346 d.346

347 d.347

348 d.348

349 d.349

350 d.350

351 d.351

352 d.352

353 d.353

354 d.354

355 d.355

356 d.356

357 d.357

358 d.358

359 d.359

360 d.360

361 d.361

362 d.362

363 d.363

364 d.364

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

schody 1/2 przy klatce K-2
pomieszczenie 1-17
pomieszczenie 1-17
pomieszczenie 1-17
pomieszczenie 1-17
pomieszczenie 1-12
pomieszczenie 1-11
pomieszczenie 1-11
pomieszczenie 1-11
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-09 we damski

pomieszczenie 1-10

malowanie
GK
malowanie
malowanie
zywica

termatex

termatex

montaz drzwi
malowanie
malowanie
malowanie

malowanie

pomieszczenie 1-07 we meski pi malowanie

pomieszczenie 1-08
pomieszczenie 1-06
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04
pomieszczenie 1-04

korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-
01)

korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-
01)

korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-
01)

korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-
01)

schody
schody
schody
schody
schody
schody
schody

POZIOM NR 2
pomieszczenie 2-01

pomieszczenie 2-01
pomieszczenie 2-01
pomieszczenie 2-02
pomieszczenie 2-02
pomieszczenie 2-02
pomieszczenie 2-02
pomieszczenie 2-02
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04

pomieszczenie 2-04

malowanie

malowanie

szpachlowanie
malowanie
cokoliki
malowanie
malowanie

szpachlowanie

malowanie

malowanie

cokoliki

szpachlowanie
malowanie
malowanie
przecierka
zywica

cokolik

malowanie
montaz

cokolik

szpachlowanie
malowanie
malowanie
cokolik

montaz
szpachlowanie

malowanie

65,28

malowanie sufitu

28,80

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu
13,60

malowanie $cian

68,25

malowanie sufitu

26,43

zywica podfoga

26,43

sufit podwieszany - kasetonowy
4,29

oktadziny $cian z ptyt gk

25,20

sufit podwieszany - kasetonowy
4,05

posadzka terakota

4,05

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D34
2,00

malowanie $cian 50%

187,00

malowanie sufitu kolor czarny
300,00

malowanie $cian

6,72

malowanie $cian

7,41

malowanie $cian

6,72

malowanie $cian

7,44

malowanie $cian

6,30

zabudowa szybu $ciankg GK ze stelazem
14,82

szpachlowanie

14,82

malowanie $cian

14,82

wykonanie cokolika z zywicy
13,40

malowanie $cian

42,56

malowanie sufitu kolor czarny
25,20

szpachlowanie $cian

177,84
malowanie $cian

177,84
malowanie sufitu kolor czarny

91,08
wykonanie cokolika z zywicy

41,50

szpachlowanie $cian

29,37

malowanie $cian

29,37

malowanie sufitu kolor czarny
15,36

przecierka sufitu

15,36

schody malowanie zywicg
15,84

cokolik z zywicy na schodach
9,60

wykonanie wszystkich barierek na schodach
1,00

malowanie $cian

150,80

montaz barierek wszystkich
1,00

cokolik z zywicy przy stupach zelbetowych
8,00

oktadziny $cian z ptyt gk
11,562

szpachlowanie $cian

11,562

malowanie $cian

170,64

malowanie sufitu

76,79

cokolik z zywicy na schodach
19,40

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
41,88

szpachlowanie $cian

52,57

malowanie $cian

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne
dwukrotne

jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

28,80
13,60
68,25
26,43
26,43
4,29
25,20
4,05
4,05
2,00
187,00
300,00
6,72
741
6,72
7,44
6,30
14,82
14,82
14,82
13,40
42,56
25,20

177,84

177,84

91,08

41,50

29,37
29,37
15,36
15,36
15,84
9,60

1,00

150,80
1,00
8,00
11,52
11,62
170,64
76,79
19,40
41,88
52,57

918,36

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

szt.

mb

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2



365 d.365

366 d.366

367 d.367

368 d.368

369 d.369

370 d.370

371 d.371

372 d.372

373 d.373

374 d.374

375 d.375

376 d.376

377 d.377

378 d.378

379 d.379

380 d.380

381 d.381

382 d.382

383 d.383

384 d.384

385 d.385

386 d.386

387 d.387

388 d.388

389 d.389

390 d.390

391 d.391

392 d.392

393 d.393

394 d.394

395 d.395

396 d.396

397 d.397

398 d.398

399 d.399

400 d.400

401 d.401

402 d.402

403 d.403

404 d.404

405 d.405

406 d.406

407 d.407

408 d.408

409 d.409

410 d.410

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
pomieszczenie 2-04
klatka schodowa 2/3
klatka schodowa 2/3
klatka schodowa 2/3
klatka schodowa 2/3

klatka schodowa 2/3

pomieszczenie 2-68A+2-69A

pomieszczenie 2-08
przedsionek

pomieszczenie 2-08
przedsionek

pomieszczenie 2-08
pomieszczenie 2-08

pomieszczenie 2-08

pomieszczenie 2-10, 2-11, 2-12,

pomieszczenie 2-70A
pomieszczenie 2-70A
pomieszczenie 2-70A
pomieszczenie 2-14
pomieszczenie 2-15
pomieszczenie 2-18
pomieszczenie 2-18
pomieszczenie 2-18
pomieszczenie 2-18

pomieszczenie 2-18

pomieszczenie 2-19, 2-20
pomieszczenie 2-19, 2-20
pomieszczenie 2-19, 2-20

pomieszczenie 2-19, 2-20

schody na 3 poziom
schody na 3 poziom
schody na 3 poziom
schody na 3 poziom
schody na 3 poziom
pomieszczenie 2-21
pomieszczenie 2-21
pomieszczenie 2-21
pomieszczenie 2-21
pomieszczenie 2-21
pomieszczenie 2-21

pomieszczenie 2-21

montaz
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz
montaz
montaz drzwi
montaz drzwi
cokolik
tynkowanie
malowanie
cokolik
przecierka
malowanie
malowanie

przecierka

malowanie

przecierka
malowanie
malowanie
przecierka
przecierka
malowanie
malowanie
termatex
termatex
malowanie
malowanie
cokolik
montaz drzwi
przecierka
montaz drzwi
przecierka
malowanie
malowanie
przecierka
montaz
szpachlowanie
malowanie
malowanie
szpachlowanie
malowanie
tynkowanie
przecierka
malowanie
cokolik

cokolik

918,36

sufit segmentowy z instalacjg ppoz gaszacg
516,03

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D-42
2,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D-39
2,00

oktadziny $cian z ptyt gk

3,60

$cianka GK

10,69

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D-41
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D-40
1,00

cokolik z zywicy przy $cianie

255,00

tynk kat 3

31,68

malowanie $cian dwukrotne
31,68

cokolik z zywicy na schodach

9,60

przecierka schodéw od spodu i $cian

17,70

malowanie schodéw zywicg

18,88

malowanie posadzki farbg do betonu dwukrotne
9,45

przecierka $cian

7,92
malowanie posadzki farbg do betonu dwukrotne

2,40

przecierka $cian

38,18

malowanie sufitu jednokrotne
52,00

malowanie $cian jednokrotne
38,18

przecierka $cian

172,08

przecierka $cian

63,36

malowanie $cian jednokrotne
63,36

malowanie posadzki farbg do betonu dwukrotne
13,20

sufit podwieszany - kasetonowy

15,60

sufit podwieszany - kasetonowy

27,21

malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne
413,00

malowanie $cian jednokrotne
368,00

cokolik z zywicy przy $cianie

115,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) d24

2,00

przecierka $cian przy hydrancie

4,48

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) d4

1,00

przecierka $cian

35,52

malowanie sufitu jednokrotne
18,90

malowanie posadzki farbg do betonu jednokrotne
17,43

przecierka $cian

106,48

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng

2,55

szpachlowanie $cian jednokrotne
2,55

malowanie $cian jednokrotne
109,03

malowanie schodéw farbg do betonu

20,88

szpachlowanie $cian jednokrotne
9,28

malowanie $cian jednokrotne
301,16

tynk kat 3

130,93

przecierka sufitu

26,97

malowanie schodéw zywicg

39,06

cokolik z zywicy na schodach

19,20

cokolik z zywicy przy $cianie

47,00

516,03
2,00
2,00
3,60
10,69
1,00
1,00

255,00

31,68
31,68
9,60
17,70
18,88
9,45

7,92

2,40

38,18
52,00
38,18
172,08
63,36
63,36
13,20
15,60
27,21
413,00
368,00
115,00
2,00
4,48
1,00
35,52
18,90
17,43
106,48
2,55
2,55
109,03
20,88
9,28
301,16
130,93
26,97
39,06
19,20

47,00

m2

szt.

szt.

m2

m2

szt.

szt.

mb

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

mb



411 d.411

412 d.412

413 d.413

414 d.414

415 d.415

416 d.416

417 d.417

418 d.418

419 d.419

420 d.420

421 d.421

422 d.422

423 d.423

424 d.424

425 d.425

426 d.426

427 d.427

428 d.428

429 d.429

430 d.430

431 d.431

432 d.432

433 d.433

434 d.434

435 d.435

436 d.436

437 d.437

438 d.438

439 d.439

440 d.440

441 d.441

442 d.442

443 d.443

444 d.444

445 d.445

446 d.446

447 d.447

448 d.448

449 d.449

450 d.450

451 d.451

452 d.452

453 d.453

454 d.454

455 d.455

456 d.456

457 d.457

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-22
pomieszczenie 2-23
pomieszczenie 2-23
pomieszczenie 2-23
pomieszczenie 2-23
pomieszczenie 2-24
pomieszczenie 2-24

pomieszczenie 2-24

pomieszczenie 2-29 do 2-32

pomieszczenie 2-37
pomieszczenie 2-37
pomieszczenie 2-37
pomieszczenie 2-37
pomieszczenie 2-38
pomieszczenie 2-38
pomieszczenie 2-38
pomieszczenie 2-38

POZIOM NR 3
pomieszczenie 3-07

pomieszczenie 3-07
pomieszczenie 3-07
pomieszczenie 3-07
pomieszczenie 3-07
pomieszczenie 3-07
pomieszczenie 3-16
pomieszczenie 3-16
pomieszczenie 3-15
pomieszczenie 3-15
pomieszczenie 3-14
pomieszczenie 3-14
pomieszczenie 3-13
pomieszczenie 3-13
pomieszczenie 3-12
pomieszczenie 3-12
pomieszczenie 3-06
pomieszczenie 3-06
pomieszczenie 3-06
pomieszczenie 3-06
pomieszczenie 3-06

pomieszczenie 3-06

montaz
szpachlowane
malowanie
malowanie
montaz drzwi
montaz drzwi
cokolik
murowanie
tynkowanie
przecierka
przecierka
malowanie
malowanie
przecierka
malowanie
malowanie
przecierka
przecierka
przecierka
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
cokolik

cokolik

malowanie
malowanie
cokolik
montaz
szpachlowane
montaz
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
malowanie
cokolik
montaz
szpachlowane

montaz

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
29,70

szpachlowanie $cian

50,90

malowanie $cian

661,50

malowanie sufitu kolor czarny

343,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) d42
2,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) alu
2,00

cokolik z zywicy przy $cianie

175,50

przy pom 2-77A

7,35

tynk kat 3 przy pom 2-77A
17,64

przecierka sufitu

36,04

przecierka $cian

40,08

malowanie $cian i sufitu
76,12

malowanie posadzki farbg do betonu
24,42

przecierka $cian

22,32

malowanie $cian

22,32

malowanie posadzki farbg do betonu
2,10

przecierka $cian

129,60

przecierka sufitu

14,43

przecierka $cian

41,48

malowanie $cian i sufitu

55,91

malowanie posadzki farbg do betonu
8,88

malowanie sufitu kolor czarny
114,00

malowanie $cian

295,64

cokolik z zywicy przy $cianie

47,70

cokolik z zywicy przy schodach
19,60

malowanie sufitu kolor czarny
78,48

malowanie $cian

417,60

cokolik zywica

94,00

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
7,60

szpachlowanie $cian

19,60

stelaz + oktadziny $cian z plyt gk + wetna
12,00

malowanie sufitu kolor czarny
19,80

malowanie $cian

61,52

malowanie sufitu kolor czarny
18,90

malowanie $cian

56,36

malowanie sufitu kolor czarny
18,90

malowanie $cian

56,36

malowanie sufitu kolor czarny
18,90

malowanie $cian

56,36

malowanie sufitu kolor czarny
19,80

malowanie $cian

61,52

malowanie sufitu kolor czarny
56,00

malowanie $cian

149,60

cokolik zywica

37,40

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
5,04

szpachlowanie $cian

21,04

zabudowa $cianki GK ze stelazem
16,00

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne
dwukrotne
dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne
jednokrotne
dwukrotne
jednokrotne
dwukrotne
jednokrotne
dwukrotne
jednokrotne
dwukrotne
jednokrotne
dwukrotne

jednokrotne

29,70
50,90
661,50
343,00
2,00
2,00
175,50
7,35
17,64
36,04
40,08
76,12
24,42
22,32
22,32
2,10
129,60
14,43
41,48
55,91
8,88
114,00
295,64
47,70

19,60

78,48
417,60
94,00
7,60
19,60
12,00
19,80
61,52
18,90
56,36
18,90
56,36
18,90
56,36
19,80
61,52
56,00
149,60
37,40
5,04
21,04

16,00

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

mb

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2



458 d.458

459 d.459

460 d.460

461 d.461

462 d.462

463 d.463

464 d.464

465 d.465

466 d.466

467 d.467

468 d.468

469 d.469

470 d.470

471 d.471

472 d.472

473 d.473

474 d.4A74

475 d.475

476 d.476

477 d.477

478 d.478

479 d.479

480 d.480

481 d.481

482 d.482

483 d.483

484 d.484

485 d.485

486 d.486

487 d.487

488 d.488

489 d.489

490 d.490

491 d.491

492 d.492

493 d.493

494 d.494

495 d.495

496 d.496

497 d.497

498 d.498

499 d.499

500 d.500

501 d.501

502 d.502

503 d.503

504 d.504

505 d.505

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 3-04
pomieszczenie 3-04
pomieszczenie 3-04
pomieszczenie 3-03
pomieszczenie 3-03
pomieszczenie 3-03
pomieszczenie 3-02
pomieszczenie 3-02
pomieszczenie 3-02
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-38
pomieszczenie 3-25
pomieszczenie 3-25
pomieszczenie 3-25
pomieszczenie 3-25
pomieszczenie 3-25
pomieszczenie 3-25

pomieszczenie 3-25

pomieszczenie 3-23 (cz.1)

pomieszczenie 3-23 (cz.2)

pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-23
pomieszczenie 3-22
pomieszczenie 3-22
pomieszczenie 3-22
pomieszczenie 3-22
pomieszczenie 3-22
pomieszczenie 3-22
pomieszczenie 3-20
pomieszczenie 3-20
pomieszczenie 3-20
pomieszczenie 3-20
pomieszczenie 3-20
pomieszczenie 3-20
pomieszczenie 3-18
pomieszczenie 3-18

pomieszczenie 3-18

malowanie
malowanie
cokolik
malowanie
malowanie
cokolik
malowanie
malowanie
cokolik
malowanie
malowanie
montaz
szpachlowane
malowanie
murowanie
przecierka
cokolik
murowanie
tynkowanie
szpachlowane
malowanie
montaz drzwi
malowanie
cokolik
malowanie
malowanie
montaz
malowanie
cokolik
murowanie
tynkowanie
szpachlowane
montaz
malowanie
montaz
malowanie
cokolik
szpachlowane
przecierka
przecierka
malowanie
malowanie
cokolik
montaz
szpachlowane
szpachlowane
malowanie

malowanie

malowanie sufitu kolor czarny
107,00

malowanie $cian

204,80

cokolik zywica

51,20

malowanie sufitu kolor czarny
14,60

malowanie $cian

74,40

cokolik zywica

15,50

malowanie sufitu kolor czarny
30,96

malowanie $cian

92,00

cokolik zywica

23,00

malowanie $cian

30,00

malowanie sufitu kolor czarny
110,50

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
8,40

szpachlowanie $cian

8,40

malowanie $cian

201,60

uzupetnienie $ciany

1,80

przecierka $cian

13,60

cokolik zywica

50,40

silka 12cm

11,88

tynk kat 3

14,40

szpachlowanie $cian

14,40

malowanie sufitu kolor czarny
43,50

drzwi (wraz z akcesoriami) d17
1,00

malowanie $cian

160,00

cokolik zywica

35,00

malowanie sufitu kolor czarny
65,00

malowanie sufitu kolor czarny
50,50

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
7,84

malowanie $cian

418,80

cokolik zywica

94,00

silka 12cm

3,60

tynk kat 3

3,60

szpachlowanie $cian

11,44

montaz szklenia przy drzwiach d17
1,00

malowanie sufitu kolor czarny
111,00

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
45,50

malowanie $cian

234,00

cokolik zywica

45,00

szpachlowanie $cian

75,50

przecierka $cian

44,80

przecierka sufitow

220,00

malowanie sufitu kolor czarny
220,00

malowanie $cian

303,05

cokolik zywica

50,00

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
8,40

szpachlowanie $cian

8,40

szpachlowanie $cian GK
22,50

malowanie sufitu kolor czarny
150,00

malowanie $cian

jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne

jednokrotne

107,00
204,80
51,20
14,60
74,40
15,50
30,96
92,00
23,00
30,00
110,50
8,40
8,40
201,60
1,80
13,60
50,40
11,88
14,40
14,40
43,50
1,00
160,00
35,00
65,00
50,50
7,84
418,80
94,00
3,60
3,60
11,44
1,00
111,00
45,50
234,00
45,00
75,50
44,80
220,00
220,00
303,05
50,00
8,40
8,40
22,50
150,00

238,80

m2

m2

mb

m2

m2

mb

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

mb

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2



506 d.506
507 d.507
508 d.508
509 d.509
510 d.510
511 d.511
512 d.512
513 d.513
514 d.514
515 d.515
516 d.516
517 d.517

LACZNIK

2d2
3d3
4d4
5d5
6 d.6
7d7
8 d.8
9d.9
10 d.10
11 d.11
12 d.12
13 d.13
14 d.14
15 d.15
16 d.16
17 d.A7
18 d.18
19 d.19
20 d.20
21 d.21
22 d.22
23 d.23
24 d.24
25 d.25
26 d.26
27 d.27
28 d.28
29 d.29
30 d.30
31 d.31
32 d.32
33 d.33

34 d.34

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 3-18
pomieszczenie 3-18
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01
pomieszczenie 4-01

pomieszczenie 4-01

POZIOM -1
pomieszczenie -1-34

pomieszczenie -1-34
pomieszczenie -1-34
pomieszczenie -1-34
pomieszczenie -1-34
pomieszczenie -1-34
pomieszczenie -1-34
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-32
pomieszczenie -1-40
pomieszczenie -1-40
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-36
pomieszczenie -1-18
pomieszczenie -1-18
pomieszczenie -1-25
pomieszczenie -1-25
pomieszczenie -1-26
pomieszczenie -1-26
pomieszczenie -1-26
pomieszczenie -1-26
pomieszczenie -1-27
pomieszczenie -1-27

pomieszczenie -1-27

cokolik
montaz
malowanie
malowanie
cokolik
tynkowanie
przecierka
przecierka
malowanie
szpachlowane
montaz

montaz drzwi

tynkowanie
tynkowanie
terakota
cokolik
szpachlowane
malowanie
montaz

wetna
przecierka
malowanie
szpachlowane
malowanie
montaz drzwi
montaz drzwi
przecierka
malowanie
tynkowanie

szpachlowane

przecierka

malowanie

malowanie

przecierka

malowanie
przecierka
malowanie
przecierka
malowanie

malowanie

238,80

cokolik zywica

55,00

oktadziny $cian z ptyt gk z wetng
12,00

malowanie sufitu kolor czarny
48,90

malowanie $cian

177,82

cokolik zywica

38,00

tynk kat 3

147,82

przecierka $cian

30,00

przecierka sufitu

48,90

malowanie posadzki farbg do betonu
35,85

szpachlowanie $cian

147,82

schody metalowe

1,00

drzwi (wraz z akcesoriami) 190/200 - wyjscie na dach
1,00

tynk kat 3

253,02

tynk kat 3 biegéw klatki schodowej (spod)
35,61

utozenie terakoty - spocznik, schody
42,61

cokolik ptytki (h=10cm)
szpachlowanie $cian

288,63

malowanie $cian

288,63

montaz barierki schodowej

1,00

wytozenie wetny mineralnej - $ciany wraz z wyonczeniem tynkiem na siatce

260,36

przecierka sufitu

66,00

malowanie $cian

554,42

szpachlowanie $cian

554,42

malowanie sufitu

157,60

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D3
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D2
1,00

przecierka $cian

115,20

malowanie $cian

134,64

tynk kat 3

19,44

szpachlowanie $cian

56,88

obrobienie gliféw drzwi szer. 25 cm
5,40

przecierka sufitu

8,06

przecierka $cian

37,44

malowanie $cian

37,44

malowanie sufitu

8,06

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
9,20

poprawki malarskie

1,00

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
5,50

przecierka $cian

28,80

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
2,00

malowanie $cian

43,20

przecierka $cian

28,80

malowanie sufitu

8,36

przecierka $cian

28,80

malowanie $cian

43,20

malowanie sufitu

dwukrotne

jednokrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

jednokrotne
jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

55,00
12,00
48,90
177,82
38,00
147,82
30,00
48,90
35,85
147,82
1,00

1,00

253,02
35,61
42,61
34,30
288,63
288,63
1,00
260,36
66,00
554,42
554,42
157,60
1,00
1,00
115,20
134,64
19,44
56,88
5,40
8,06
37,44
37,44
8,06
9,20
1,00
5,50
28,80
2,00
43,20
28,80
8,36
28,80
43,20

8,36

mb
m2
m2
m2
mb
m2
m2
m2
m2
m2
szt.

szt.

m2
m2
m2
mb
m2
m2
szt..
m2
m2
m2
m2
m2
szt.
szt.
m2
m2
m2
m2
mb
m2
m2
m2
m2
mb
kpl.
mb
m2
mb
m2
m2
m2
m2
m2

m2



35 d.35

36 d.36

37 d.37

38 d.38

39 d.39

40 d.40

41 d41

42 d.42

43 d.43

44 d.44

45 d.45

46 d.46

47 d.47

48 d.48

49 d.49

50 d.50

51 d.51

52 d.52

53 d.53

54 d.54

55 d.55

56 d.56

57 d.57

58 d.58

59 d.59

60 d.60

61 d.61

62 d.62

63 d.63

64 d.64

65 d.65

66 d.66

67 d.67

68 d.68

69 d.69

70 d.70

71 d.71

72 d.72

73 d.73

74 d.74

75 d.75

76 d.76

77 d.77

78 d.78

79 d.79

80 d.80

81 d.81

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie -1-28
pomieszczenie -1-28
pomieszczenie -1-28
pomieszczenie -1-29
pomieszczenie -1-29
pomieszczenie -1-29
pomieszczenie -1-29
pomieszczenie -1-30
pomieszczenie -1-30
pomieszczenie -1-30
pomieszczenie -1-30
pomieszczenie -1-31
pomieszczenie -1-31
pomieszczenie -1-31
pomieszczenie -1-35
pomieszczenie -1-35
pomieszczenie -1-35
pomieszczenie -1-35
pomieszczenie -1-35
pomieszczenie -1-35
pomieszczenie -1-24
pomieszczenie -1-24
pomieszczenie -1-23
pomieszczenie -1-23
pomieszczenie -1-23
pomieszczenie -1-22
pomieszczenie -1-22
pomieszczenie -1-22
pomieszczenie -1-21
pomieszczenie -1-21
pomieszczenie -1-20
pomieszczenie -1-20
pomieszczenie -1-19
pomieszczenie -1-17
pomieszczenie -1-17
pomieszczenie -1-17
pomieszczenie -1-16
pomieszczenie -1-16
pomieszczenie -1-16
pomieszczenie -1-41
pomieszczenie -1-41
pomieszczenie -1-41
pomieszczenie -1-41

POZIOM 0
pomieszczenie 0-149

pomieszczenie 0-149
pomieszczenie 0-149

pomieszczenie 0-149

malowanie
malowanie
przecierka
przecierka
malowanie

malowanie

przecierka
malowanie
malowanie

montaz drzwi

przecierka
malowanie
szpachlowane
przecierka

malowanie

malowanie

malowanie

montaz drzwi

malowanie

malowanie

przecierka
malowanie
GK

przecierka

tynkowanie
przecierka
podtoga zywica

malowanie

8,36

malowanie $cian

43,20

malowanie sufitu

8.36

przecierka $cian

28,80

przecierka $cian

28,80

malowanie $cian

43,20

malowanie sufitu

8,36

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
2,30

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
5,50

przecierka $cian

28,80

malowanie $cian

43,20

malowanie sufitu

8,36

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D2

1,00

poprawki malarskie

1,00

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
8,60

przecierka $cian

37,44

malowanie $cian
37,44
szpachlowanie $cian
37,44

przecierka sufitu
6,60

malowanie sufitu
6,60

poprawki malarskie
1,00

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
1,70

malowanie $cian

35,34

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
5,00

malowanie $cian

9,30

poprawki malarskie

1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D3
1,00

poprawki malarskie

1,00

obrobienie gliféw drzwi

6,30

poprawki malarskie

1,00

malowanie $cian

69,12

poprawki malarskie

1,00

malowanie $cian

69,12

obrobienie gliféw drzwi szer. 25 cm
6,00

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
5,50

obrobienie gliféw drzwi

5,90

poprawki malarskie

1,00

obrobienie gliféw drzwi

6,00

poprawki malarskie

1,00

zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi szer. 0,5 m
2,00

przecierka $cian

211,14

malowanie $cian

59,94

zabudowa GK

5,18

przecierka sufitu

72,00

tynk kat 3

72,00

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
23,34

podtoga zywica

26,87

malowanie $cian

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

jednokrotne

dwukrotne

43,20
8.36
28,80
28,80
43,20
8,36
2,30
5,50
28,80
43,20
8,36
1,00
1,00
8,60
37,44
37,44
37,44
6,60
6,60
1,00
1,70
35,34
5,00
9,30
1,00
1,00
1,00
6,30
1,00
69,12
1,00
69,12
6,00
5,50
5,90
1,00
6,00
1,00
2,00
211,14
59,94
5,18

72,00

72,00
23,34
26,87

95,34

m2
m2
m2
m2
m2
m2
mb
mb
m2
m2
m2
szt.
kpl.
mb
m2
m2
m2
m2
m2
kpl.
mb
m2
mb
m2
szt.
szt.
kpl.
mb
szt.
m2
szt.
m2
mb
mb
mb
kpl.
mb
kpl.
mb
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2



82 d.82

83 d.83

84 d.84

85 d.85

86 d.86

87 d.87

88 d.88

89 d.89

90 d.90

91 d.91

92 d.92

93 d.93

94 d.94

95 d.95

96 d.96

97 d.97

98 d.98

99 d.99

100 d.100

101 d.101

102 d.102

103 d.103

105 d.105

106 d.106

107 d.107

108 d.108

109 d.109

110 d.110

111 d. 111

112 d.112

113 d.113

114 d.114

115 d.115

116 d.116

117 d.117

118 d.118

119 d.119

120 d.120

121 d.121

122 d.122

123 d.123

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-149
pomieszczenie 0-149
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150
pomieszczenie 0-150

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-
132A

LACZNIK
sufit tacznik na poziomie 0

podtoga tgcznik na poziomie 0
sufit tgcznik na poziomie 0-taziel
podtoga tgcznik na poziomie 0
pomieszczenie 0-133

caty prawy tgcznik
pomieszczenie 0-146
pomieszczenie 0-146
pomieszczenie 0-146
pomieszczenie 0-146
pomieszczenie 0-133
pomieszczenie 0-133
pomieszczenie 0-133
pomieszczenie 0-133
pomieszczenie 0-147
pomieszczenie 0-147
pomieszczenie 0-147
pomieszczenie 0-147

pomieszczenie 0-147

szpachlowanie
cokolik

GK

wetna

montaz drzwi
szpachlowanie
malowanie
przecierka
szpachlowanie
malowanie

GK

wetna

montaz drzwi

montaz drzwi

GK

wetna

montaz drzwi

montaz drzwi

GK

tynkowanie

szpachlowanie

malowanie

malowanie

termatex

zywica
cokolik
GK

wetna

malowanie
malowanie

GK
szpachlowanie
malowanie

GK

GK

wetna
szpachlowanie

malowanie

95,34

szpachlowanie

95,34

cokolik zywica

21,00

montaz plyt GK

10,44

wytozenie wetny na $cianie GK
10,44

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
1,00

szpachlowanie GK

10,44

malowanie $cian

71,28

przecierka $cian

70,20

szpachlowanie $cian

70,20

malowanie sufitu kolor czarny
9,90

montaz plyt GK ze stelazem

dwukrotne

podwaéjny

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwaéjny
19,80
wytozenie wetny na $cianie GK

19,80
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D8

2,00
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16

1,00
montaz plyt GK
podwaéjny
16,62
wytozenie wetny na $cianie GK

16,62
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

5,00
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D7

3,00
montaz plyt GK
pojedynczy
3,36
tynkowanie $cian kat 3

355,10

szpachlowanie $cian
dwukrotne

579,60

malowanie $cian dwukrotne

579,60

malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne

431,00

ptytki ceramiczne

112,00

sufit podwieszany - kasetonowy

112,00

wyktadzina PCV

260,00

podtoga zywica

23,31

cokolik PCV

212,00

montaz plyt GK

50,40

wytozenie wetny na $cianie GK

50,40

szpachlowanie $cian GK

50,40

malowanie $cian

50,40

malowanie $cian

54,74

montaz plyt GK

4,20

szpachlowanie GK

4,20

malowanie $cian

4,20

montaz plyt GK

14,04

montaz plyt GK ze stelazem

15,84

wytozenie wetny na $cianie GK

15,84

szpachlowanie $cian

68,64

malowanie $cian

pojedynczy

dwukrotne
dwukrotne
dwukrotne
pojedynczy
dwukrotne
dwukrotne
pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne

dwukrotne

95,34
21,00
10,44
10,44
1,00
10,44
71,28
70,20
70,20
9,90

19,80

19,80

2,00

1,00

16,62

16,62

5,00

3,00

3,36

355,10

579,60

579,60

431,00
112,00
112,00
260,00
23,31
212,00
50,40
50,40
50,40
50,40
54,74
4,20
4,20
4,20
14,04
15,84
15,84
68,64

68,64

m2

mb

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



124 d.124

125 d.125

126 d.126

127 d.127

128 d.128

129 d.129

130 d.130

131 d.131

132 d.132

133 d.133

134 d.134

135 d.135

136 d.136

137 d.137

138 d.138

139 d.139

140 d.140

141 d.141

142 d.142

143 d.143

144 d.144

145 d.145

146 d.146

147 d.147

148 d.148

149 d.149

150 d.150

151 d.151

152 d.152

153 d.153

154 d.154

155 d.155

156 d.156

157 d.157

158 d.158

159 d.159

160 d.160

161 d.161

162 d.162

163 d.163

164 d.164

165 d.165

166 d.166

167 d.167

168 d.168

169 d.169

170 d.170

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-147
pomieszczenie 0-147
pomieszczenie 0-147
pomieszczenie 0-143
pomieszczenie 0-143
pomieszczenie 0-143
pomieszczenie 0-143
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-144, 0-145
pomieszczenie 0-140
pomieszczenie 0-140
pomieszczenie 0-140
pomieszczenie 0-140
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-141, 0-142
pomieszczenie 0-137
pomieszczenie 0-137
pomieszczenie 0-137
pomieszczenie 0-137
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-138, 0-139
pomieszczenie 0-134
pomieszczenie 0-134
pomieszczenie 0-134
pomieszczenie 0-134

pomieszczenie 0-134

glazura
montaz drzwi
GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie

GK

GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie
glazura
montaz drzwi
GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie

GK

GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie
glazura
montaz drzwi
GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie

GK

GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie
glazura
montaz drzwi
GK

GK

GK

wetna
szpachlowanie

malowanie

68,64
okfadzina z glazury
151,01

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

1,00

montaz ptyt GK na placki
2,00

montaz plyt GK

43,48

wytozenie wetny na $cianie GK

43,48

szpachlowanie $cian GK
84,96

malowanie $cian

84,96

montaz plyt GK

18,00

montaz plyt GK ze stelazem
32,40

montaz plyt GK ze stelazem
41,76

wytozenie wetny na $cianie GK

50,40
szpachlowanie $cian
29,00

malowanie $cian
29,00

oktadzina z glazury
58,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

2,00

montaz ptyt GK na placki
5,00

montaz plyt GK

43,48

wytozenie wetny na $cianie GK

43,48

szpachlowanie $cian GK
84,96

malowanie $cian

84,96

montaz plyt GK

18,00

montaz plyt GK ze stelazem
32,40

montaz plyt GK ze stelazem
41,76

wytozenie wetny na $cianie GK

50,40
szpachlowanie $cian
29,00

malowanie $cian
29,00

oktadzina z glazury
58,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

2,00

montaz ptyt GK na placki
5,00

montaz plyt GK

16,20

wytozenie wetny na $cianie GK

16,20

szpachlowanie $cian GK
75,60

malowanie $cian

75,60

montaz plyt GK

17,28

montaz pivt GK ze stelazem
31.68

montaz plyt GK ze stelazem
34,56

wytozenie wetny na $cianie GK

48,96
szpachlowanie $cian
28,00

malowanie $cian
28,00

oktadzina z glazury
55,60

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

2,00

montaz ptyt GK na placki
4,80

montaz plyt GK

49,32

montaz plyt GK ze stelazem
15,12

wytozenie wetny na $cianie GK

64,44

szpachlowanie $cian GK
64,44

malowanie $cian

64,44

pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne
dwukrotne
pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne

dwukrotne

pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne
dwukrotne
pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne

dwukrotne

pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne
dwukrotne
pojedynczy

pojedynczy

dwukrotne

dwukrotne

pojedynczy
pojedynczy

podwaéjny

dwukrotne

dwukrotne

151,01
1,00
2,00

43,48

4348

84,96

84,96
18,00

32,40

41,76

50,40

29,00

29,00

58,00
2,00
5,00

43,48

4348

84,96

84,96
18,00

32,40

41,76

50,40

29,00

29,00

58,00
2,00
5,00
16,20
16,20

75,60
75,60
17,28
31.68

34,56

48,96

28,00

28,00

55,60
2,00
4,80

49,32
15,12

64,44

64,44

64,44

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2



171 d.171

172 d.172

173 d.173

174 d.174

175 d.175

176 d.176

177 4177

178 d.178

179 d.179

180 d.180

181 d.181

182 d.182

183 d.183

184 d.184

185 d.185

186 d.186

187 d.187

188 d.188

189 d.189

190 d.190

191 d.191

192 d.192

193 d.193

194 d.194

195 d.195

196 d.196

197 d.197

198 d.198

199 d.199

200 d.200

201 d.201

202 d.202

203 d.203

204 d.204

205 d.205

206 d.206

207 d.207

208 d.208

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-135, 0-136
pomieszczenie 0-130
pomieszczenie 0-130
pomieszczenie 0-130
pomieszczenie 0-130
pomieszczenie 0-130
pomieszczenie 0-130

podtoga tagcznik na pozomie 0
w osiach 12-18

podtoga tgcznik na pozomie 0
w osiach 12-18

sufit tgcznik na pozomie 0 w
osiach 12-18

sufit tgcznik na pozomie 0 w
osiach 12-18

lewy tgcznik w osiach 12-18

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-
128, 0-127

klatka schodowa 0-129

klatka schodowa 0-129

GK

GK

wetna
szpachlowanie
malowanie
glazura
montaz drzwi

GK

tynkowanie
podtoga zywica
cokolik
przecierka
malowanie

szpachlowanie

glazura

termatex

malowanie

cokolik

GK

wetna

montaz drzwi

montaz drzwi

GK

montaz drzwi

GK

tynkowanie

szpachlowanie

malowanie

montaz drzwi

montaz drzwi

GK

montaz drzwi

podtoga

tynkowanie

terakota

montaz ptyt GK pojedynczy
27,36
montaz plyt GK ze stelazem podwaéjny
13,68
wytozenie wetny na $cianie GK
27,36
szpachlowanie $cian dwukrotne
49,20
malowanie $cian dwukrotne
49,20
oktadzina z glazury
47,60
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
2,00
montaz ptyt GK na placki pojedynczy
4,80
zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
1,00
tynk kat 3 $cian
84,00
podtoga zywica
40,62
cokolik zywica
38,00
przecierka biegéw schodowych (sp6d)
21,75
malowanie $cian
105,75
szpachlowanie
105,75
wyktadzina PCV
330,00
ptytki ceramiczne
143,00
sufit podwieszany - kasetonowy
145,00
malowanie sufitu kolor czarny dwukrotne
440,00
cokolik PCV
226,00
montaz plyt GK ze stelazem
podwaéjny
11,28
wytozenie wetny na $cianie GK
76,08
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16
1,00
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D15
1,00
montaz plyt GK
podwaéjny
1,00
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
4,00
montaz pltyt GK
pojedynczy
72,60
tynkowanie $cian kat 3
7,36
szpachlowanie $cian
dwukrotne
567,46
malowanie $cian
dwukrotne

623,68
zakrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi

15,40
montaz drzwi El 60 (wraz z akcesoriami)

3,00
montaz drzwi D28 (wraz z akcesoriami)

1,00
montaz ptyt GK na placki

281,10
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D7

1,00
posadzka cementowa dekoracyjna

tynk kat 3 $cian
30,24
podtoga terakota

27,36
13,68
27,36
49,20
49,20
47,60
2,00
4,80
1,00
84,00
40,62
38,00
21,75
105,75
105,75

330,00

143,00

145,00

440,00

226,00

11,28

76,08

1,00

1,00

1,00

4,00

72,60

7,36

567,46

623,68

15,40

3,00

1,00

281,10

1,00

108,00

30,24

21,26

m2
m2
m2
m2
m2
m2
szt.
m2
szt.
m2
m2
mb
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

szt.

szt.

kpl

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

szt.

m2

m2

m2



209 d.209

210 d.210

211 d.211

212 d.212

213 d.213

214 d.214

215 d.215

216 d.216

217 d.217

218 d.218

219 d.219

220 d.220

221 d.221

222 d.222

223 d.223

224 d.224

225 d.225

226 d.226

227 d.227

228 d.228

229 d.229

230 d.230

231 d.231

232 d.232

233 d.233

234 d.234

235 d.235

236 d.236

237 d.237

238 d.238

239 d.239

240 d.240

241 d.241

242 d.242

243 d.243

244 d.244

245 d.245

246 d.246

247 d.247

248 d.248

249 d.249

250 d.250

251 d.251

252 d.252

253 d.253

254 d.254

255 d.255

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

klatka schodowa 0-129
klatka schodowa 0-129
klatka schodowa 0-129
klatka schodowa 0-129
pomieszczenie 0-126
pomieszczenie 0-126
pomieszczenie 0-126
pomieszczenie 0-126
pomieszczenie 0-126
pomieszczenie 0-126
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-124, 0-125
pomieszczenie 0-119
pomieszczenie 0-119
pomieszczenie 0-119
pomieszczenie 0-119
pomieszczenie 0-119
pomieszczenie 0-116
pomieszczenie 0-116
pomieszczenie 0-116
pomieszczenie 0-116
pomieszczenie 0-116
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-114, 0-115
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118

pomieszczenie 0-118

cokolik
przecierka
malowanie
szpachlowanie
tynkowanie
podtoga zywica
cokolik
przecierka
malowanie
szpachlowanie
GK

wetna
malowanie
szpachlowanie
GK

wetna

terakota

terakota

montaz drzwi
montaz drzwi
GK

wetna
malowanie
szpachlowanie
montaz drzwi
GK

wetna
malowanie
szpachlowanie
GK

wetna
malowanie
szpachlowanie
GK

wetna

terakota

terakota

montaz drzwi
GK

wetna

GK

wetna

terakota

malowanie

21,26

cokolik ptytki (h=10cm)

13,50

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
10,78

malowanie $cian

41,02

szpachlowanie

41,02

tynk kat 3 $cian

84,00

podtoga zywica

41,52

cokolik zywica

33,70

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
22,54

malowanie $cian

106,54

szpachlowanie

106,54

montaz plyt GK

48,96

wytozenie wetny na $cianie GK
48,96

malowanie $cian

68,40

szpachlowanie $cian

68,40

montaz plyt GK ze stelazem
12,60

wylozenie wetny na $cianie GK
12,60

$ciana terakota

35,00

podtoga terakota

4,38

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
2,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
1,00

montaz plyt GK

120,96

wytozenie wetny na $cianie GK
120,96

malowanie $cian

142,56

szpachlowanie $cian

142,56

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
1,00

montaz plyt GK

38,88

wytozenie wetny na $cianie GK
38,88

malowanie $cian

121,32

szpachlowanie $cian

121,32

montaz plyt GK

74,88

wytozenie wetny na $cianie GK
74,88

malowanie $cian

73,04

szpachlowanie $cian

73,04

montaz plyt GK ze stelazem
12,96

wytozenie wetny na $cianie GK
12,96

$ciana terakota

20,80

podtoga terakota

5,55

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
2,00

montaz plyt GK

23,40

wytozenie wetny na $cianie GK
23,40

montaz plyt GK ze stelazem
2,10

wylozenie wetny na $cianie GK
2,10

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
3,00

$ciana terakota

32,80

malowanie $cian

16,40

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

podwaéjny

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

podwaéjny

pojedyncza

podwaéjny

dwukrotne

13,50
10,78
41,02
41,02
84,00
41,52
33,70
22,54
106,54
106,54
48,96
48,96
68,40
68,40
12,60
12,60
35,00
4,38
1,00
2,00
1,00
120,96
120,96
142,56
142,56
1,00
38,88
38,88
121,32
121,32
74,88
74,88
73,04
73,04
12,96
12,96
20,80
5,55
1,00
2,00
23,40
23,40
2,10
2,10
3,00
32,80

16,40

mb

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2



256 d.256

257 d.257

258 d.258

259 d.259

260 d.260

261 d.261

262 d.262

263 d.263

264 d.264

265 d.265

266 d.266

267 d.267

268 d.268

269 d.269

270 d.270

271 d.271

272 d.272

273 d.273

274 d.274

275 d.275

276 d.276

277 d.277

278 d.278

279 d.279

280 d.280

281 d.281

282 d.282

283 d.283

284 d.284

285 d.285

286 d.286

287 d.287

288 d.288

289 d.289

290 d.290

291 d.291

292 d.292

293 d.293

294 d.294

295 d.295

296 d.296

297 d.297

298 d.298

299 d.299

300 d.300

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-118
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-117
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-120
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-121
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
pomieszczenie 0-122
$ciany w osiach 18-21
$ciany w osiach 18-21
$ciany w osiach 18-21

sufit w osiach 18-21

pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112

pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112

pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112

pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112

pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112

pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-

112

pomieszczenie 0-103; 0-105

pomieszczenie 0-103; 0-105

szpachlowanie

GK

montaz drzwi
GK

wetna

terakota

GK

malowanie
szpachlowanie
GK

wetna

terakota
malowanie
szpachlowanie
GK

montaz drzwi
GK

wetna

terakota
malowanie
szpachlowanie

GK

glazura
GK

wetna
malowanie

szpachlowanie

malowanie
szpachlowanie
GK

GK

GK

GK

terakota

terakota

malowanie

szpachlowanie

malowanie

szpachlowanie

terakota

malowanie

szpachlowanie $cian
16,40

montaz ptyt GK na placki
4,00

obudowanie rur wod-kan
10,80

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

1,00
montaz plyt GK
64,08

wytozenie wetny na $cianie GK

64,08

$ciana terakota
69,80

montaz ptyt GK na placki
9,80

malowanie $cian
35,00
szpachlowanie $cian
35,00

montaz plyt GK
34,20

wytozenie wetny na $cianie GK

34,20

$ciana terakota

88,40

malowanie $cian

45,00

szpachlowanie $cian
45,00

montaz ptyt GK na placki
6,20

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1

3,00
montaz plyt GK
34,20

wytozenie wetny na $cianie GK

34,20

$ciana terakota

25,40

malowanie $cian

12,70

szpachlowanie $cian
12,70

montaz ptyt GK na placki
3,50

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)

3,00

montaz sauny
1,00

$ciana terakota
26,00

montaz plyt GK
23,76

wytozenie wetny na $cianie GK

23,76

malowanie $cian
13,00
szpachlowanie $cian
13,00

montaz jacuzzi

1,00

malowanie $cian
16,00
szpachlowanie $cian
16,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng

25,63

budowa $cian dziatkowych GK 100% z wetng

249,52
montaz ptyt GK na placki
240,98

sufit podwieszany GK 100%

184,00
terakota posadzka

25,40
terakota $ciany

72,00
malowanie $cian

71,64
szpachlowanie $cian

71,64
malowanie sufitu

25,40
szpachlowanie sufitu

25,40

terakota posadzka
45,40

malowanie $cian

dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne
dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne
podwadjne

podwadjne piyty

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

16,40
4,00
10,80
1,00
64,08
64,08
69,80
9,80
35,00
35,00
34,20
34,20
88,40
45,00
45,00
6,20
3,00
34,20
34,20
25,40
12,70
12,70
3,50
3,00
1,00
26,00
23,76
23,76
13,00
13,00
1,00
16,00
16,00
25,63
249,52
240,98
184,00

25,40

72,00

71,64

71,64

25,40

25,40

45,40

127,35

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



301 d.301

302 d.302

303 d.303

304 d.304

305 d.305

306 d.306

307 d.307

308 d.308

309 d.309

310 d.310

311 d.311

312 d.312

313 d.313

314 d.314

315 d.315

316 d.316

317 d.317

318 d.318

319 d.319

320 d.320

321 d.321

322 d.322

323 d.323

324 d.324

325 d.325

326 d.326

327 d.327

328 d.328

329 d.329

330 d.330

331 d.331

332 d.332

333 d.333

334 d.334

335 d.335

336 d.336

337 d.337

338 d.338

339 d.339

340 d.340

341 d.341

342 d.342

343 d.343

344 d.344

345 d.345

346 d.346

347 d.347

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 0-103; 0-105
pomieszczenie 0-111; 0-112
drzwi w osiach 18-21
drzwi w osiach 18-21
pomieszczenie 0-104
pomieszczenie 0-104
pomieszczenie 0-104
pomieszczenie 0-104
pomieszczenie 0-104
pomieszczenie 0-104

LACZNIK, POZIOM 1
podtoga tgcznik w osi 1-7

podtoga tgcznik w osi 1-7
podtoga tgcznik w osi 1-7
sufit tgcznik w osi 1-7
sufit tacznik w osi 1-7
pomieszczenie 1-53, 2-74
pomieszczenie 1-53, 2-74
pomieszczenie 1-53, 2-74
pomieszczenie 1-53, 2-74
pomieszczenie 1-53, 2-74
pomieszczenie 1-53, 2-74
pomieszczenie 1-44, 2-60
pomieszczenie 1-44, 2-60
pomieszczenie 1-44, 2-60
pomieszczenie 1-44, 2-60
pomieszczenie 1-44, 2-60
pomieszczenie 1-44, 2-60
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-45, 1-66
pomieszczenie 1-52
pomieszczenie 1-52
pomieszczenie 1-52
pomieszczenie 1-52
pomieszczenie 1-52
pomieszczenie 1-52
pomieszczenie 1-52

pomieszczenie 1-46

szpachlowanie

montaz drzwi
montaz drzwi
wylewka
podtoga zywica
przecierka
tynkowanie
malowanie

szpachlowanie

termatex
malowanie
tynkowanie
podtoga zywica
cokolik
przecierka
malowanie
szpachlowanie
tynkowanie
podtoga zywica
cokolik
przecierka
malowanie
szpachlowanie
GK

wetna

GK

malowanie
szpachlowanie
GK

cokolik
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
termatex
cokolik
malowanie
szpachlowanie
GK

GK

wetna

GK

127,35

szpachlowanie $cian

127,35

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
3,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
12,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D2
1,00

wylewka cementowa z mikrozbrojeniem
21,00

podtoga zywica

42,60

przecierka biegéw od spodu

28,80

tynk 3 kategorii

84,00

malowanie $cian

112,80

szpachlowanie $cian

112,80

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

wyktadzina dywanowa VIP
266,00

podtoga zywica

223,00

ptytki ceramiczne

20,00

sufit podwieszany - kasetonowy
200,00

malowanie sufitu

308,00

tynk kat 3 $cian

157,50

podtoga zywica

44,70

cokolik zywica

38,00

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
49,40

malowanie $cian

206,90

szpachlowanie

206,90

tynk kat 3 $cian

197,40

podtoga zywica

45,09

cokolik zywica

38,00

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
55,56

malowanie $cian

252,96

szpachlowanie

252,96

montaz plyt GK ze stelazem
6,89

wytozenie wetny na $cianie GK
246,98

montaz plyt GK

240,09

malowanie $cian

812,49

szpachlowanie $cian

812,49

montaz ptyt GK na placki
572,40

cokolik zywica

152,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
3,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1
4,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16
2,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D45
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D35
1,00

sufit podwieszany - kasetonowy
15,90

cokolik VIP

16,60

malowanie $cian

49,80

szpachlowanie $cian

49,80

montaz ptyt GK na placki

40,80

montaz plyt GK

9,00

wytozenie wetny na $cianie GK
9,00

montaz plyt GK ze stelazem

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

pojedyncza

pojedyncza

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza

podwadjne

127,35
3,00
12,00
1,00
21,00
42,60
28,80
84,00
112,80

112,80

266,00
223,00
20,00
200,00
308,00
157,50
44,70
38,00
49,40
206,90
206,90
197,40
45,09
38,00
55,56
252,96
252,96
6,89
246,98
240,09
812,49
812,49
572,40
152,00
3,00
4,00
2,00
1,00
1,00
15,90
16,60
49,80
49,80
40,80
9,00
9,00

11,66

m2

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2



348 d.348

349 d.349

350 d.350

351 d.351

352 d.352

353 d.353

354 d.354

355 d.355

356 d.356

357 d.357

358 d.358

359 d.359

360 d.360

361 d.361

362 d.362

363 d.363

364 d.364

365 d.365

366 d.366

367 d.367

368 d.368

369 d.369

370 d.370

371 d.371

372 d.372

373 d.373

374 d.374

375 d.375

376 d.376

377 d.377

378 d.378

379 d.379

380 d.380

381 d.381

382 d.382

383 d.383

384 d.384

385 d.385

386 d.386

387 d.387

388 d.388

389 d.389

390 d.390

391 d.391

392 d.392

393 d.393

394 d.394

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 1-46
pomieszczenie 1-46
pomieszczenie 1-46
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-47, 1-48
pomieszczenie 1-50
pomieszczenie 1-50
pomieszczenie 1-50
pomieszczenie 1-50
pomieszczenie 1-50
pomieszczenie 1-50
pomieszczenie 1-51
pomieszczenie 1-51
pomieszczenie 1-51
pomieszczenie 1-51
pomieszczenie 1-49
pomieszczenie 1-49
pomieszczenie 1-49
pomieszczenie 1-49
pomieszczenie 1-49
pomieszczenie 1-49
podtoga tgcznik w osi 12-15
podtoga tgcznik w osi 13-16
sufit tgcznik w osi 13-19
sufit tacznik w osi 15-21
sufit tacznik w osi 15-21
sufit tacznik w osi 15-21
sufit tgcznik w osi 12-15
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43
pomieszczenie 1-43

pomieszczenie 1-43

wetna
malowanie
szpachlowanie
GK

wetna

GK

GK

GK
szpachlowanie

malowanie

montaz drzwi

GK
szpachlowanie
malowanie

GK

szpachlowanie
malowanie

GK

wetna

GK

GK
szpachlowanie

malowanie

termatex
malowanie
GK

szpachlowanie

GK
tynkowanie
cokolik
przecierka
malowanie
szpachlowanie
GK

montaz drzwi
GK

GK

montaz drzwi
montaz drzwi

montaz drzwi

11,66

wytozenie wetny na $cianie GK

11,66

malowanie $cian

23,32

szpachlowanie $cian

23,32

zabudowa instalacji z ptyt GK

5,30

wytozenie wetny na $cianie GK

77,21

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu
55,65

montaz plyt GK ze stelazem

21,56

montaz ptyt GK na placki

46,44

szpachlowanie $cian

599,45

malowanie $cian

599,45

montaz $ciany przesuwnej 10,50*3,30
34,65

terakota wys 2m

39,20

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
1,00

montaz plyt GK ze stelazem i wetng
11,66

szpachlowanie $cian

19,60

malowanie $cian

19,60

montaz plyt GK ze stelazem i wetng
11,66

terakota wys 2m

19,20

szpachlowanie $cian

9,40

malowanie $cian

9,40

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu
43,99

wytozenie wetny na $cianie GK

43,99

montaz ptyt GK na placki

12,59

montaz plyt GK ze stelazem i wetng
17,43

szpachlowanie $cian

227,34

malowanie $cian

227,34

podtoga zywica

178,00

ptytki ceramiczne

70,00

sufit podwieszany - kasetonowy
444,00

malowanie sufitu

128,00

sufit podwieszany GK 100%

128,00

szpachlowanie sufitu

128,00

malowanie sufitu kolor czarny

178,00

montaz plyt GK ze stelazem i wetng
25,00

tynk kat 3 $cian

414,41

cokolik zywica

117,00

przecierka sufitu

124,30

malowanie $cian

1002,89

szpachlowanie

1002,89

budowa $cian dziatkowych GK 100% z wetng
31,42

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
19,00

zabudowa szybu 100% z wetng

7,42

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
277,04

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D7
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D45
3,00

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne ptyty

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne ptyty

podwadjne ptyty

podwdjne

11,66
23,32
23,32

5,30
77,21
55,65
21,56
46,44

599,45
599,45
34,65
39,20

1,00

1,00
11,66
19,60
19,60
11,66
19,20

9,40

9,40
43,99
43,99
12,59
17,43

227,34

227,34
178,00
70,00

444,00
128,00
128,00
128,00
178,00
25,00

414,41
117,00
124,30

1002,89

1002,89
31,42
19,00

7,42
277,04
1,00
1,00

3,00

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

szt.

szt.

szt.



395 d.395

396 d.396

397 d.397

398 d.398

399 d.399

400 d.400

401 d.401

402 d.402

403 d.403

404 d.404

405 d.405

406 d.406

407 d.407

408 d.408

409 d.409

410 d.410

411 d.411

412 d.412

413 d.413

414 d.414

415 d.415

416 d.416

417 d.417

418 d.418

419 d.419

420 d.420

421 d.421

422 d.422

423 d.423

424 d.424

425 d.425

426 d.426

427 d.427

428 d.428

429 d.429

430 d.430

431 d.431

432 d.432

433 d.433

434 d.434

435 d.435

436 d.436

437 d.437

438 d.438

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 1-43

pomieszczenie 1-43

pomieszczenie 1-43

pomieszczenie 1-55 - 1-61
pomieszczenie 1-55 - 1-61
pomieszczenie 1-55 - 1-61
pomieszczenie 1-55 - 1-61
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-21, 2-39
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-41, 2-57
pomieszczenie 1-42

pomieszczenie 1-42

pomieszczenie 1-42

pomieszczenie 1-42

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36

pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-

38, 1-37, 1-36
pomieszczenie 1-35
pomieszczenie 1-35
pomieszczenie 1-35
pomieszczenie 1-35
pomieszczenie 1-30
pomieszczenie 1-30
pomieszczenie 1-30
pomieszczenie 1-29, 1-28
pomieszczenie 1-29, 1-28
pomieszczenie 1-29, 1-28

pomieszczenie 1-29, 1-28

GK

GK

montaz drzwi
przecierka

GK

wylewka
montaz drzwi
tynkowanie
malowanie
szpachlowanie
przecierka
malowanie
cokolik
przecierka
tynkowanie
malowanie
szpachlowanie
przecierka
malowanie
cokolik
przecierka

GK

przecierka
malowanie
szpachlowanie

GK

GK

GK

terakota

malowanie

szpachlowanie

montaz drzwi

GK
GK
GK
montaz drzwi
GK
GK
montaz drzwi
GK
GK
montaz drzwi

GK

montaz ptyt GK na placki

150,60

zabudowa instalacji z ptyt GK

2,50

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D24
1,00

przecierka $cian

31,50

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
103,25

wylewka cementowa z mikrozbrojeniem
54,22

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
7,00

tynk kat 3 $cian

195,30

malowanie $cian

253,20

szpachlowanie

253,20

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
36,90

zywica na schodach

45,90

cokolik zywica

37,80

przecierka sufitow

21,00

tynk kat 3 $cian

195,30

malowanie $cian

253,20

szpachlowanie

253,20

przecierka biegéw schodowych (sp6d)
36,90

zywica na schodach

45,90

cokolik zywica

37,80

przecierka sufitow

21,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
11,66

przecierka $cian

25,80

malowanie $cian

57,24

szpachlowanie

6,60

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng

232,14
budowa $cian dziatkowych GK 100% z wetng

59,36
budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng

29,68
terakota na $cianach wys 2m

138,00
malowanie $cian

69,00
szpachlowanie

69,00
montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1

2,00
zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)

9,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
78,72

montaz plyt GK ze stelazem i wetng

45,50

montaz ptyt GK na placki

23,66

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D36

1,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

15,52

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
12,72

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1

1,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

28,30

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
22,79

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1

2,00

montaz ptyt GK na placki

pojedyncza ph

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

podwadjne ptyty

podwadjne ptyty

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

podwdjne

podwdjne

podwadjne

podwdjne

150,60
2,50
1,00

31,50

103,25

54,22
7,00

195,30

253,20

253,20

36,90

45,90

37,80

21,00

195,30

253,20

253,20

36,90

45,90

37,80

21,00

11,66
25,80
57,24
6,60

232,14

59,36

29,68

138,00

69,00

69,00

2,00

9,00

78,72
45,50
23,66
1,00
15,52
12,72
1,00
28,30
22,79
2,00

3,25

m2

mb

szt.

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

szt.

m2

m2

szt.

m2



439 d.439

440 d.440

441 d.441

442 d.442

443 d.443

444 d.444

445 d.445

446 d.446

447 d.447

448 d.448

449 d.449

450 d.450

451 d.451

452 d.452

453 d.453

454 d.454

455 d.455

456 d.456

457 d.457

458 d.458

459 d.459

460 d.460

461 d.461

462 d.462

463 d.463

464 d.464

465 d.465

466 d.466

467 d.467

468 d.468

470 d.470

471 d.471

472 d.472

473 d.473

474 d.474

475 d.475

476 d.476

477 d.477

478 d.478

479 d.479

480 d.480

481 d.481

482 d.482

483 d.483

484 d.484

485 d.485

486 d.486

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 1-29, 1-28
pomieszczenie 1-31, 1-27
pomieszczenie 1-31, 1-27
pomieszczenie 1-31, 1-27
pomieszczenie 1-31, 1-27
pomieszczenie 1-31, 1-27

pomieszczenie 1-31, 1-27

pomieszczenie 1-26
pomieszczenie 1-26
pomieszczenie 1-26
pomieszczenie 1-26
pomieszczenie 1-32
pomieszczenie 1-27
pomieszczenie 1-34
pomieszczenie 1-54
pomieszczenie 1-54
pomieszczenie 1-25
pomieszczenie 1-25
pomieszczenie 1-25
pomieszczenie 1-25
pomieszczenie 1-24
pomieszczenie 1-24
pomieszczenie 1-24
pomieszczenie 1-23
pomieszczenie 1-23
pomieszczenie 1-22
pomieszczenie 1-22
pomieszczenie 1-33
pomieszczenie 1-33
pomieszczenie 1-33

LACZNIK, POZIOM 2
pomieszczenie 2-56

pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-56
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59

pomieszczenie 2-59

GK

GK

GK
montaz drzwi
GK

GK

GK

GK

GK
przecierka
przecierka
przecierka
przecierka
przecierka
GK
przecierka
GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

GK

przecierka

GK

GK

GK

malowanie
szpachlowanie
malowanie

przecierka

cokolik
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
GK

GK

malowanie

3,25

montaz plyt GK ze stelazem i wetng

6,25

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

3,60

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
93,80

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1

2,00

montaz ptyt GK na placki

7,28

montaz plyt GK ze stelazem i wetng

14,00

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
17,49

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
6,75

montaz ptyt GK na placki

1,30

przecierka $cian

5,00

przecierka sufitu

7,02

przecierka sufitu

15,32

przecierka sufitu

3,50

przecierka sufitu

3,75

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
5,75

przecierka sufitu

7,80

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

4,42

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
14,58

zabudowa z ptyt GK

2,90

montaz ptyt GK na placki

9,10

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

2,24

montaz ptyt GK na placki

24,50

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
28,08

montaz ptyt GK na placki

15,75

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

7,20

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu

3,45

montaz ptyt GK na placki

30,45

zabudowa GK 100% na pojedynczym stelazu
3,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
8,50

przecierka sufitu

2,76

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
1,02

montaz ptyt GK na placki

199,15

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
15,40

malowanie $cian

413,70

szpachlowanie

413,70

malowanie sufitu

130,02

przecierka sufitu

130,02

wyktadzina PCV

130,02

cokolik wyktadzina PCV

37,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16

1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1A - dym
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1

13,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D43

1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) (szer 120)
1,00

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
24,15

montaz ptyt GK na placki

345,81

malowanie $cian

podwadjne

podwdjne

podwadjne ptyty

podwadjne

pojedyncza

podwdjne

pojedyncza

pojedyncza

podwadjne

podwdjne

podwdjne

podwadjne

pojedyncza

pojedyncza

pojedyncza ph

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza ph

dwukrotne

6,25
3,60
93,80
2,00
7,28
14,00
17,49
6,75
1,30
5,00
7,02
15,32
3,50
3,75
575
7,80
4,42
14,58
2,90
9,10
2,24
24,50
28,08
15,75
7,20
345
30,45
3,00
8,50

2,76

-

,02
199,15
15,40
413,70
413,70
130,02
130,02
130,02
37,00
1,00
1,00
13,00
1,00
1,00
24,15
345,81

533,06

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2



487 d.487

488 d.488

489 d.489

490 d.490

491 d.491

492 d.492

493 d.493

494 d.494

495 d.495

496 d.496

497 d.497

498 d.498

499 d.499

500 d.500

501 d.501

502 d.502

503 d.503

504 d.504

505 d.505

506 d.506

507 d.507

508 d.508

509 d.509

510 d.510

511 d.511

512 d.512

513 d.513

514 d.514

515 d.515

516 d.516

517 d.517

518 d.518

519 d.519

520 d.520

521 d.521

522 d.522

523 d.523

524 d.524

525 d.525

526 d.526

527 d.527

528 d.528

529 d.529

530 d.530

531 d.531

532 d.532

533 d.533

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-59
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-75
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-76
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-73
pomieszczenie 2-72
pomieszczenie 2-72
pomieszczenie 2-72
pomieszczenie 2-72

pomieszczenie 2-72

szpachlowanie
malowanie

przecierka

cokolik
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
montaz drzwi
murowanie
montaz drzwi
wylewka

GK
malowanie
szpachlowanie
malowanie

przecierka

cokolik

GK

montaz drzwi
GK

malowanie
szpachlowanie
malowanie

przecierka

cokolik
montaz drzwi
montaz drzwi
GK

terakota
terakota
malowanie
przecierka
GK
malowanie
szpachlowanie
cokolik

GK

malowanie
przecierka

malowanie

533,06

szpachlowanie

533,06

malowanie sufitu

154,56

przecierka sufitu

154,56

wyktadzina PCV

154,56

cokolik wyktadzina PCV

149,80

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
8,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1A - dym
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D43
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D8
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D3
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) do pom 2-58 (EI60)
1,00

murowanie $ciany z bloczkéw silikatowych 25 cm
132,48

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) (szer 120)
1,00

wylewka cementowa

99,05

montaz ptyt GK na placki

29,88

malowanie $cian

75,60

szpachlowanie

75,60

malowanie sufitu

18,26

przecierka sufitu

18,26

wyktadzina PCV

18,26

cokolik wyktadzina PCV

16,50

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
7,92

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
3,00

montaz ptyt GK na placki

104,04

malowanie $cian

179,20

szpachlowanie

179,20

malowanie sufitu

51,48

przecierka sufitu

51,48

wyktadzina PCV

51,48

cokolik wyktadzina PCV

51,20

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D16
1,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
5,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
14,00

$ciana terakota

4,00

podtoga terakota

10,60

malowanie sufitu

10,60

przecierka sufitu

10,60

montaz ptyt GK na placki

18,55

malowanie $cian

47,95

szpachlowanie

47,95

cokolik ptytki (h=10cm)

12,70

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
47,52

podtoga wyktadzina dywanowa

20,80

malowanie sufitu

20,80

przecierka sufitu

20,80

malowanie $cian

66,24

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

pojedyncza ph

dwukrotne
dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne

dwukrotne

533,06
154,56
154,56
154,56
149,80
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
132,48
1,00
99,05
29,88
75,60
75,60
18,26
18,26
18,26
16,50
7,92
3,00
104,04
179,20
179,20
51,48
51,48
51,48
51,20
1,00
5,00
14,00
4,00
10,60
10,60
10,60
18,55
47,95
47,95
12,70
47,52
20,80
20,80
20,80

66,24

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2



534 d.534

535 d.535

536 d.536

537 d.537

538 d.538

539 d.539

540 d.540

541 d.541

542 d.542

543 d.543

544 d.544

545 d.545

546 d.546

547 d.547

548 d.548

549 d.549

550 d.550

551 d.551

552 d.552

553 d.553

554 d.554

555 d.555

556 d.556

557 d.557

558 d.558

559 d.559

560 d.560

561 d.561

562 d.562

563 d.563

564 d.564

565 d.565

566 d.566

567 d.567

568 d.568

569 d.569

570 d.570

571 d.571

572 d.572

573 d.573

574 d.574

575 d.575

576 d.576

577 d.577

578 d.578

579 d.579

580 d.580

581 d.581

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-72
pomieszczenie 2-72
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-68
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-70
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-69
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-71
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-66
pomieszczenie 2-67
pomieszczenie 2-67
pomieszczenie 2-67

pomieszczenie 2-67

szpachlowanie szpachlowanie
66,24

cokolik cokolik wyktadzina dywanowa
18,40
podtoga wyktadzina dywanowa
21,84

malowanie malowanie sufitu
21,84

przecierka przecierka sufitu
21,84

GK montaz ptyt GK na placki
21,70

malowanie malowanie $cian
65,80

szpachlowanie szpachlowanie
65,80

cokolik cokolik wyktadzina dywanowa
18,80

montaz drzwi  montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
2,00

GK montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
10,85
podtoga wyktadzina PCV
10,23

malowanie malowanie sufitu
10,23

przecierka przecierka sufitu
10,23

GK montaz ptyt GK na placki
33,25

malowanie malowanie $cian
44,10

szpachlowanie szpachlowanie
44,10

cokolik cokolik wyktadzina PCV
12,70
podtoga wyktadzina dywanowa
26,01

malowanie malowanie sufitu
26,01

przecierka przecierka sufitu
26,01

GK montaz ptyt GK na placki
19,25

malowanie malowanie $cian
71,40

szpachlowanie szpachlowanie
71,40

cokolik cokolik wyktadzina dywanowa
20,40

montaz drzwi  montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

GK montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
17,85

terakota podtoga terakota
15,60

malowanie malowanie sufitu
15,60

przecierka przecierka sufitu
15,60

malowanie malowanie $cian
76,10

szpachlowanie szpachlowanie
76,10

cokolik cokolik terakota (h=10cm)
22,50

GK montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
39,55

terakota $ciana terakota
3,00
podtoga wyktadzina dywanowa
79,80

malowanie malowanie sufitu
79,80

przecierka przecierka sufitu
79,80

GK montaz ptyt GK na placki
26,60

malowanie malowanie $cian
126,00

szpachlowanie szpachlowanie
126,00

cokolik cokolik wyktadzina dywanowa
36,00

montaz drzwi  montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

GK montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
63,00
podtoga wyktadzina dywanowa
79,80

malowanie malowanie sufitu
79,80

przecierka przecierka sufitu
79,80

GK montaz ptyt GK na placki

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne

66,24
18,40
21,84
21,84
21,84
21,70
65,80
65,80
18,80
2,00
10,85
10,23
10,23
10,23
33,25
44,10
44,10
12,70
26,01
26,01
26,01
19,25
71,40
71,40
20,40
1,00
17,85
15,60
15,60
15,60
76,10
76,10
22,50
39,55
3,00
79,80
79,80
79,80
26,60
126,00
126,00
36,00
1,00
63,00
79,80
79,80
79,80

26,60

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

m2

m2

m2

m2



582 d.582

583 d.583

584 d.584

585 d.585

586 d.586

587 d.587

588 d.588

589 d.589

590 d.590

591 d.591

592 d.592

593 d.593

594 d.594

595 d.595

596 d.596

597 d.597

598 d.598

599 d.599

600 d.600

601 d.601

602 d.602

603 d.603

604 d.604

605 d.605

606 d.606

607 d.607

608 d.608

609 d.609

610 d.610

611 d.611

612 d.612

613 d.613

614 d.614

615 d.615

616 d.616

617 d.617

618 d.618

619 d.619

620 d.620

621 d.621

622 d.622

623 d.623

624 d.624

625 d.625

626 d.626

627 d.627

628 d.628

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-67
pomieszczenie 2-67
pomieszczenie 2-67
pomieszczenie 2-67
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-65
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-64
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-63
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-62
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-51
pomieszczenie 2-52
pomieszczenie 2-52
pomieszczenie 2-52
pomieszczenie 2-52
pomieszczenie 2-52

pomieszczenie 2-52

malowanie
szpachlowanie
cokolik

GK

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota
montaz drzwi

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

GK

malowanie
malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
GK

GK

malowanie
malowanie
przecierka
malowanie
szpachlowanie
GK

GK

GK

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

26,60

malowanie $cian

126,00

szpachlowanie

126,00

cokolik wyktadzina dywanowa
36,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
63,00

podtoga terakota

9,90

sufit segmentowy

9,90

malowanie $cian

12,70

szpachlowanie

12,70

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
44,45

$ciana terakota

25,40

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)

3,00

podtoga terakota

8,64

sufit segmentowy

8,64

malowanie $cian

12,00

szpachlowanie

12,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
42,00

$ciana terakota

24,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

podtoga terakota

7,14

sufit segmentowy

7,14

malowanie $cian

11,00

szpachlowanie

11,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
18,90

$ciana terakota

22,00

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
7,35

malowanie posadzki farbg do betonu
7,92

malowanie sufitu

7,92

przecierka sufitu

7,92

montaz ptyt GK na placki

11,55

malowanie $cian

11,20

szpachlowanie

11,20

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
16,80

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu
3,30

malowanie posadzki farbg do betonu
8,97

malowanie sufitu

8,97

przecierka sufitu

8,97

malowanie $cian

42,16

szpachlowanie

42,16

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
21,08

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
7,82

montaz ptyt GK na placki

13,26

podtoga terakota

7,92

sufit segmentowy

7,92

malowanie $cian

11,60

szpachlowanie

11,60

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
14,96

$ciana terakota

23,20

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne
dwukrotne

podwdjne

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne

dwukrotne
dwukrotne

podwdjne

podwadjne ptyty

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne
podwdjne

podwdjne

dwukrotne

dwukrotne
dwukrotne
podwdjne

podwadjne ptyty

dwukrotne
dwukrotne

podwdjne

126,00
126,00
36,00
63,00
9,90
9,90
12,70
12,70
44,45
25,40
3,00
8,64
8,64
12,00
12,00
42,00
24,00
1,00
7,14
7,14
11,00
11,00
18,90
22,00
7,35
7,92
7,92
7,92
11,55
11,20
11,20
16,80
3,30
8,97
8,97
8,97
42,16
42,16
21,08
7,82
13,26
7,92
7,92
11,60
11,60
14,96

23,20

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



629 d.629

630 d.630

631 d.631

632 d.632

633 d.633

634 d.634

635 d.635

636 d.636

637 d.637

638 d.638

639 d.639

640 d.640

641 d.641

642 d.642

643 d.643

644 d.644

645 d.645

646 d.646

647 d.647

648 d.648

649 d.649

650 d.650

651 d.651

652 d.652

653 d.653

654 d.654

655 d.655

656 d.656

657 d.657

658 d.658

659 d.659

660 d.660

661 d.661

662 d.662

663 d.663

664 d.664

665 d.665

666 d.666

667 d.667

668 d.668

669 d.669

670 d.670

671 d.671

672 d.672

673 d.673

674 d.674

675 d.675

676 d.676

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-53
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-54
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-50
pomieszczenie 2-49
pomieszczenie 2-49
pomieszczenie 2-49
pomieszczenie 2-49
pomieszczenie 2-49
pomieszczenie 2-49
pomieszczenie 2-48
pomieszczenie 2-48
pomieszczenie 2-48
pomieszczenie 2-48
pomieszczenie 2-48
pomieszczenie 2-48
pomieszczenie 2-47
pomieszczenie 2-47
pomieszczenie 2-47

pomieszczenie 2-47

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota
montaz drzwi

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
cokolik
montaz drzwi
GK

GK

malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
cokolik

GK

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

terakota

malowanie

szpachlowanie

podtoga terakota

10,08

sufit segmentowy

10,08

malowanie $cian

12,60

szpachlowanie

12,60

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
30,60

$ciana terakota

25,20

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

podtoga terakota

10,54

sufit segmentowy

10,54

malowanie $cian

13,00

szpachlowanie

13,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
44,20

$ciana terakota

26,00

zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaz)
3,00

podtoga wyktadzina biurowa

29,20

malowanie sufitu

29,20

przecierka sufitu

29,20

montaz ptyt GK na placki

13,60

malowanie $cian

77,52

szpachlowanie

77,52

cokolik wyktadzina

23,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
38,76

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng
6,80

podtoga wyktadzina biurowa

90,30

malowanie sufitu

90,30

przecierka sufitu

90,30

montaz ptyt GK na placki

29,24

malowanie $cian

129,88

szpachlowanie

129,88

cokolik wyktadzina

38,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
100,64

podtoga terakota

5,40

sufit segmentowy

5,40

malowanie $cian

9,70

szpachlowanie

9,70

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
6,12

$ciana terakota

19,40

podtoga terakota

5,70

sufit seamentowv

570

malowanie $cian

9,80

szpachlowanie

9,80

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
26,52

$ciana terakota

19,60

podtoga terakota

5,94

sufit segmentowy

5,94

malowanie $cian

9,90

szpachlowanie

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

podwadjne ptyty

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

10,08
10,08
12,60
12,60
30,60
25,20
1,00
10,54
10,54
13,00
13,00
44,20
26,00
3,00
29,20
29,20
29,20
13,60
77,52
77,52
23,00
1,00
38,76
6,80
90,30
90,30
90,30
29,24
129,88
129,88
38,00
100,64
5,40
5,40
9,70
9,70
6,12
19,40
5,70
570
9,80
9,80
26,52
19,60
5,94
5,94
9,90

9,90

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



677 d.677

678 d.678

679 d.679

680 d.680

681 d.681

682 d.682

683 d.683

684 d.684

685 d.685

686 d.686

687 d.687

688 d.688

689 d.689

690 d.690

691 d.691

692 d.692

693 d.693

694 d.694

695 d.695

696 d.696

697 d.697

698 d.698

699 d.699

700 d.700

701 d.701

702 d.702

703 d.703

704 d.704

705 d.705

706 d.706

707 d.707

708 d.708

709 d.709

710 d.710

711 d.711

712 d.712

713 d.713

714 d.714

715 d.715

716 d.716

717 d.717

718 d.718

719 d.719

720 d.720

721 d.721

722 d.722

723 d.723

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

pomieszczenie 2-47
pomieszczenie 2-47
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-46
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-45
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-43
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-42
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-41
pomieszczenie 2-55

pomieszczenie 2-55

GK
terakota

terakota

malowanie
szpachlowanie
GK

terakota

GK

montaz drzwi

malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
cokolik
montaz drzwi

GK

malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
cokolik

GK

montaz drzwi

malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
cokolik

GK

montaz
malowanie
przecierka

GK

malowanie
szpachlowanie
cokolik

GK

GK

terakota

malowanie

9,90

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
14,96

$ciana terakota

19,80

podtoga terakota

6,50

sufit segmentowy

6,50

malowanie $cian

15,40

szpachlowanie

15,40

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
44,20

$ciana terakota

30,80

budowa $cianki GK 100% na pojedynczym stelazu z wetng

8,84

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

podtoga wyktadzina biurowa

35,04

malowanie sufitu

35,04

przecierka sufitu

35,04

montaz ptyt GK na placki

16,32

malowanie $cian

81,60

szpachlowanie

81,60

cokolik wyktadzina

24,00

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
16,32

podtoga wyktadzina biurowa

89,25

malowanie sufitu

89,25

przecierka sufitu

89,25

montaz ptyt GK na placki

28,90

malowanie $cian

136,80

szpachlowanie

136,80

cokolik wyktadzina

38,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
100,30

montaz drzwi (wraz z akcesoriami) D1
1,00

podtoga wyktadzina biurowa

89,25

malowanie sufitu

89,25

przecierka sufitu

89,25

montaz ptyt GK na placki

28,90

malowanie $cian

129,20

szpachlowanie

129,20

cokolik wyktadzina

38,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
28,90

podtoga wyktadzina biurowa

89,25

malowanie sufitu

89,25

przecierka sufitu

89,25

montaz ptyt GK na placki

28,90

malowanie $cian

129,20

szpachlowanie

129,20

cokolik wyktadzina

38,00

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu z wetng
64,60

montaz ptyt GK na istniejgcym stelazu
2,16

podtoga terakota

7,36

malowanie sufitu

7,36

podwdjne

dwukrotne
dwukrotne

podwadjne

podwadjne ptyty

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwadjne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

podwdjne

podwadjne

dwukrotne

14,96
19,80
6,50
6,50
15,40
15,40
44,20
30,80
8,84
1,00
35,04
35,04
35,04
16,32
81,60
81,60
24,00
1,00
16,32
89,25
89,25
89,25
28,90
136,80
136,80
38,00
100,30
1,00
89,25
89,25
89,25
28,90
129,20
129,20
38,00
28,90
89,25
89,25
89,25
28,90
129,20
129,20
38,00
64,60
2,16
7,36

7,36

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mb

m2

m2

m2

m2



724 d.724
725 d.725
726 d.726
727 d.727
728 d.728
729 d.729

LACZNIK DACH
1d.1

2d2
3d3
4d4
5d5
6 d.6
7d7

HALA ELEWACJA
1d.1

2d2
3d3

HALA | LACZNIK
1d.1

2d2
3d3
4d4
5d5
6 d.6
7d7
8 d.8
9d.9
10 d.10
11 d.11
12 d.12
13 d.13
14 d.14
15 d.15
16 d.16
17 d.A7

18 d.18
19 d.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
ST.H.19

pomieszczenie 2-55
pomieszczenie 2-55
pomieszczenie 2-55
pomieszczenie 2-55
pomieszczenie 2-55

pomieszczenie 2-55

tacznik dach
tacznik dach
tacznik dach
tacznik dach
tacznik dach
tacznik dach

tacznik dach

hala elewacja
hala elewacja

hala elewacja

pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29
pomieszczenie 0-29

hala i tgcznik
hala i tagcznik

przecierka
malowanie
przecierka
szpachlowanie
cokolik

terakota

elewacia
tynkowanie
betonowanie
izolacia poziome
izolacia pionowa
obrébka

obrébka

montaz
montaz

montaz

przecierka
posadzka drewn
tynkowanie
malowanie
szpachlowanie
malowanie

szpachlowanie

przecierka
tynkowanie
malowanie
szpachlowanie
malowanie

szpachlowanie

malowanie

przecierka sufitu
7,36

malowanie $cian
32,80
przecierka $cian
29,24
szpachlowanie
32,80

cokolik ptytki (h=10cm)
11,00

$ciana terakota
4,60

ocieplenie $ciany styropianem + siatka, klej + tynk strukturalny
290,42

tynk strukturalny

40,70

deskowanie, betonowanie $ciany attyki (zbroienie wykonane)
62,40

paroizolacja; styropian spadkowy (1-20cm); wetna 5¢cm, membrana PCV
81,40

membrana PCV

88,80

obrébka attvki pozioma - ptyta OSB

74,00

blacha powlekana PCV

37,00

elewacija z blachy perforowanej - konstrukcia (belki stalowe dt 8m)
32,00

elewacija z blachy perforowanej - blacha

646,45

elewacija z blachy perforowanej - konstrukcia (belki stalowe dt 4m)
16,00

przecierka sufitu

1387,00

wykonanie posadzki docelowej na legarach (montaz, bez zakupu)
693,50

tynkowanie $cian tynk kat. Ill

758,00

malowanie $cian

758,00

szpachlowanie $cian

758,00

malowanie sufitu

1387,00

szpachlowanie sufitu
1387,00

montaz kurtyny systemowej 100% z zakupem
117,60

przecierka sufitu

418,80

tynkowanie $cian tynk kat. Ill
216,00

malowanie sufitu

418,80

szpachlowanie sufitu

418,80

malowanie $cian

973,24

szpachlowanie $cian

216,00

montaz wetny na suficie
69,28

malowanie natryskowe wetny z przygotowaniem podtoza
1556,70

azurowy pomost techniczny szer 1m - montaz podestéw (kraty wema) - zakup,
dostawa i montaz

392,00

windy:

W4a, W4b tacznik: dostawa i montaz windy osobowej dwuprzystankowej wys.
wznosz. 4,25m

- Typ dzwigu — dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,

- Udzwig nominalny480 kg lub 6 osdéb,

- Predkos$¢ 1.00 m/s,

- Wysokos$¢ podnoszenia 4,25 m,

- Liczba doj$¢/przystankéw — Dzwig zatrzymuje sie na 2 przystankach. llo$¢ dojs¢

od strony przystanku podstawowego: 2.

- Przepisy — Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE PN EN81-1- Dzwigi elektryczne,

- Szyb o wymiarach 1650 mm (gtebokos$¢) x 1650 mm (szeroko$¢) +/- 25 mm.

- Gtebokos$¢ podszybia— 1100 mm,

- Wysokos$¢ nadszybia - 3550 mm — podany wymiar nadszybia jest mierzony od
posadzki ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka,

- Konstrukcja szybu — Zelbetowa,

2,00

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

dwukrotne

7,36
32,80
29,24
32,80
11,00

4,60

290,42
40,70
62,40
81,40
88,80
74,00

37,00

32,00
646,45

16,00

1387,00
693,50
758,00
758,00
758,00
1387,00
1387,00
117,60
418,80
216,00
418,80
418,80
973,24
216,00
69,28
1556,70
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m2
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m2

m2
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mb
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m2
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m2
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WS5 tacznik : dostawa i montaz windy kuchennej dwuprzystankowej, udzwig 300kg
- Typ dzwigu — dzwig elektryczny towarowy,

- Udzwig nominalny 300 kg,

- Predkos¢ 0,3 m/s,

- Wysoko$¢ podnoszenia 4,25 m,

Liczba doj$¢/przystankéw — Dzwig zatrzymuje sie na 2 przystankach. llo$¢ dojsé
od strony przystanku podstawowego: 2,

- Szyb o wymiarach 1150 mm (gtebokos¢) x 1150 mm (szeroko$¢) +/- 25 mm.

- Gtebokos$¢ podszybia— 260 mm,

- Wysoko$¢ nadszybia - 2500 mm — podany wymiar nadszybia jest mierzony od
posadzki ostatniego przystanku wykoriczonej na gotowo do spodu haka,

- Konstrukcja szybu — Zelbetowa.

1,00

W2 Hala : dostawa i montaz windy osobowo-towarowej szescioprzystankowej,
wys. wznosz. 19,5m, podwyzszony standard VIP

- Typ dzwigu — dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,

- Udzwig nominalny 1000 kg lub 13 oséb,

- Predkos$¢ 1.00 m/s,

- Wysokos$¢ podnoszenia 19,50 m,

- Liczba doj$¢/przystankéw — Dzwig zatrzymuje sie na 6 przystankach. llo$¢ dojs¢
od strony przystanku podstawowego: 6.

- Przepisy — Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE PN EN81-1- Dzwigi elektryczne,

- Szyb o wymiarach 2500 mm (gtebokos$¢) x 1650 mm (szeroko$¢) +/- 25 mm.

- Gtebokos$¢ podszybia— gteboko$¢ 1100 mm,

- Wysokos$¢ nadszybia - wysoko$¢ 3550 mm — podany wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykorczonej na gotowo do spodu
haka,

- Konstrukcja szybu — Zelbetowa,

1,00
balustrady (pochwyty mocowane do $ciany - stal ocynk lub na stupkach -
malowana proszkowo) - zakup, dostawa i montaz:

hala:

poz. -1 : kl.sch.2

22,00

poz. 0/1,1/ 2, 2/3 : kl.sch.3

54,80

poz. 0/1,1/ 2, 2/3 : kl.sch.2

54,00

poz. 0/1,1/ 2, 2/3, 3/4 : kl.sch.1
90,80

poz. 0/1,1/ 2, 2/3 : kl.sch.4

54,80

poz.0 kl.sch.5i 6

35,20

pochylnie 2p, kl.sch.2p przy pochylni, schody 1p vip
102,30

korytarze przy fasadach

110,30

trybuny - elementy porecz w szt..
149,00

trybuny - balustrada w mb
tacznik:

poz. 0/1,1/ 2 : kl.sch.7

28,00

poz. 0/1,1/ 2 : kl.sch.8

28,00

poz. 0/1,1/ 2 : kl.sch.9

28,00

poz. -1/0,0/1,1/ 2 : kl.sch.10
40,00

przy fasadzie trapez - kl.sch. 0$ 14
12,00

korytarze przy fasadach, pochylnie
30,50

kl.sch. bar 1p.

9,20

trybuny teleskopowe:

Trybuna T — 100% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajgcego, koszt montazu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie

1,00

Trybuna S — 100% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajgcego, koszt montazu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie

1,00

Trybuna G — 100% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajgcego, koszt montazu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie

1,00

Trybuna K — 100% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajacego, koszt montazu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie

1,00

Trybuna X — 100% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajgcego, koszt montazu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie

1,00

Trybuna VIP — 80% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajgcego, koszt montazu oraz koszt czyszczenia konstrukcji i jej
malowanie. Natomiast pozostate 20% elementéw nalezy wyprodukowa¢ tj. uwzgledni¢ w
wycenie koszt produkcji, dostawy i montazu.

22
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54,00
90,80
54,80
35,20

102,30
110,30
149,00
123,80
28,00
28,00
28,00
40,00
12,00
30,50

9,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

szt.

szt.

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
szt.
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

mb

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
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mata architektura wokét hali
mata architektura wokét hali
mata architektura wokét hali
mata architektura wokét hali
wycieraczki

wycieraczki

elementy inf. wizualnej

elementy inf. wizualnej

elementy inf. wizualnej

elementy inf. wizualnej
elementy inf. wizualnej

elementy inf. wizualnej

elementy inf. wizualnej

elementy inf. wizualnej

bramki i kotowroty - wejscie do hali

bramki i kotowroty - wejscie do hali

bramki i kotowroty - wejscie do hali
bramki i kotowroty - wejscie do hali
bramki i kotowroty - wejscie do hali

WYPOSAZENIE
szafki i meble hala

szafki i meble hala
szafki i meble hala

szafki i meble hala
szafki i meble hala

szafki i meble hala
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

1,00

Naped trybuny X — 50% elementy wyprodukowane, nalezy uwzgledni¢ koszt transportu z
magazynu Zamawiajacego i koszt montazu. Natomiast pozostate 50% elementéw nalezy
wyprodukowac tj. uwzgledni¢ w wycenie koszt produkcji, dostawy i montazu.

(Moc silnikéw do zasilania trybuny mobilnej X - 0,75 kW)

1,00

Barierki trybun, schody trybun (sklejka) — nalezy wyprodukowa¢ 100% elementéw tj.
uwzgledni¢ w wycenie koszt produkcji, dostawy i montazu

1,00

Siedziska trybun - zakup, dostawa i montaz

1284,00

Parapety z konglomeratu lub granitu jasnego gr. 30mm (zakup i montaz)
141,00

Dostawa i skonfigurowanie systemu Masterkey - dla drzwi w ciggach
komunikacyijnych

30,00

Montaz parkietu mobilnego

1,00

balustrady schodéw terenowych - zakup, dostawa i montaz

1,00

dostawa i montaz maszt.6w flagowych wys.10m

5,00

dostawa koszy na $mieci z segregacjg odpadéw i popielnicg

6,00

dostawa i montaz stojakéw na rowery, stal nierdzewna

20,00

dostawa i montaz wycieraczek listwowych wew.

8,00

dostawa i montaz wycieraczek z krat pomostowych wciskanych o oczkach
prostokgtnych 34x11mm, wycieraczki zew.

8,00

wykonanie napiséw na stopniach, oznaczenie miejsc, kolor zielony neonowy

508,00
wykonanie napiséw na posadzce, kierunki doj$¢ na sektory, kolor zielony neonowy

14,00

wykonanie napiséw na posadzce, oznakowanie stanowisk dla niepetnosprawnych,
kolor zielony neonowy

12,00

wykonanie napiséw na $cianach betonowych kl.sch., kolor zielony neonowy

14,00

wykonanie napiséw na $cianach z betonu GRC, kolor zielony neonowy

4,00

wykonanie i nalepienie naklejek na drzwi do sanitariatéw, kolor zielony neonowy

11,00

dostawa i montaz tablic informacyjnych wiszacych 140x30cm, wykonane z piyt
kompozytowych w ramie z kszt.attownikéw aluminiowych, montowane do stropu na
wieszakach wykonanych z kszt.attownikéw aluminiowych

16,00

dostawa i montaz tablic informacyjnych wiszacych 140x45cm, wykonane z piyt
kompozytowych w ramie z kszt.attownikéw aluminiowych, montowane do stropu na
wieszakach wykonanych z kszt.attownikéw aluminiowych

2,00

BR1, BR2 dostawa i montaz bramek uchylnych elektrycznych — jednoskrzydtowa,
jednokierunkowa

2,00

BR3, BR4 dostawa i montaz bramek uchylnych mechanicznej — jednoskrzydtowa,
dwukierunkowa, ewakuacyijna, funkcja antypaniczna

4,00

K01 dostawa i montaz kotowrotu szybkiego przej$cia pojedynczy

4,00

K02 dostawa i montaz kotowrotu szybkiego przej$cia podwdjny

2,00

K03 dostawa i montaz bramki szybkiego przejscia

1,00

montaz szafek w szatniach hali
1,00

stot do masazu hala

2,00

sauna

1,00

montaz mebli :

- lada kasowa

2,00

- lada recepcyjna/barowa

dostawa kosz najazdowy wysieg 3,25m, atest FIBA Level 1

1,00

dostawa i montaz zaczepdw kosz najazdowy

2,00

dostaw i montaz konstrukcji podwieszania kosza z napedem elektrycznym do sali
treningowej

2,00

dostawa i montaz kosza podwieszanego sala treningowa

2,00

dostawa i montaz tablicy do koszykéwki 105x180cm, szkto akrylowe 15mm na
ramie stalowej

2,00

dostawa i montaz ostony dolnej krawedzi tablicy

1,00

1,00

1284,00

141,00

30,00

1,00

1,00

508

1,00
2,00

1,00

kpl

kpl

szt

szt

kpl

kpl!
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl

szt.

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl

kpl

kpl
szt.

kpl

szt.
szt.

para
kpl

szt.

szt.

szt.

szt.
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wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik
wyposazenie sprzet sportowy - hala + tgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

wyposazenie sprzet sportowy - hala + fgcznik

sprzet do posadzek sportowych
sprzet do posadzek sportowych
sprzet do posadzek sportowych
sprzet do posadzek sportowych

obudowa stupéw w holu gtéwnym pom.0-01

2,00

dostawa i montaz obreczy do koszykdéwki, uchylna z sitownikami gazowymi

2,00

Dostawa stupkéw do siatkéwki spetniajgcych norme FIVB w tym min. 2 kpl z
przeznaczeniem do rozgrywek najwyzszego szczebla w tym mistrzostw $wiata,
mistrzostw Europy

5,00

dostawa tuleji montazowej stupka aluminiowego profesjonalnego wraz z montazem

14,00

dostawa i montaz ramy podtogowej z deklem

14,00

dostawa ostony stupkéw

5,00

dostawa siatki do siatkowki

5,00

dostawa antenek do siatkéwki

5,00

dostawa stanowiska sedziowskiego

5,00

dostawa wieszaka na siatke

5,00

dostawa wozka przejezdnego na 3 pary stupkéw z ostonami
2,00

dostawa bramek do pitki recznej 3x2m z tukami sktadanymi
2,00

dostawa siatki na bramke 3x2m z pitkochwytem

2,00

dostawa linki napinajgcej siatke w dolnej i gérnej czesci
2,00

montaz bramek jw.

2,00

dostawa bramek do pitki noznej halowej

2,00

dostawa siatki na bramke z pitkochwytem

2,00

montaz bramek jw.

2,00

dostawa i montaz kotary grodzgcej z napedem elektrycznym 15x36,. Do wys. 3m
materiat przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10x10cm kolor ciemny

1080,00

dostawa i montaz konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z
napedem elektrycznym, mocowana bezposrednio do dzwigara oraz montaz
konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napedem elektrycznym

2,00

dostawa i montaz siatki ochronnej polipropylenowej z obcigzeniem krawedzi o
wym.15x25m, oczka 10x10cm, gr. splotu 3mm, kolor ciemny

750,00

dostawa i montaz konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania siatek z
napedem elektrycznym mocowana bezposrednio do dzwigara, 25m oraz montaz
konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napedem elektrycznym

2,00
dostawa i montaz siatki ochronnej $ciany szczytowej polipropylenowej z
obcigzeniem dolnej krawedzi, oczka 100x100mm, gr splotu 3mm, kolor ciemny

540,00

montaz pitkochwytdw tacznie z elementami montazowymi-wsporniki, olinowanie,
karabinczyki teflonowe

540,00

montaz (sg na budowie) drabinek gimnastycznych przysciennych 180x300cm —
podwdijnie

20,00

dostawa wozkéw do sktadowania podtogi mobilnej

18,00

dostawa wozkéw do sktadowania podtogi syntetycznej

5,00

dostawa wozkéw do sktadowania wyktadziny syntetycznej

4,00

dostawa wozkéw do sktadowania wyktadziny ochronnej

4,00

obudowa stupéw w holu gtéwnym na Hali z ptyt drewnianych

36,48

plac utwardzony z ptyt Bulwar Wislany i kostki granitowej wokét Hali

2850,00

- regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (18szt.) i sanitarnej (4szt.),
telekomunikacyjnych (6szt.), stupéw o$wietleniowych (10szt.) i o$wietlenia
punktowego (6szt.) oraz uzupetienie kostki wokét tych obiektéw (okoto 95m2)

1,00

- chodniki (kostka 6cm) ~800 m2

800,00

- wjazd W1 od ul.Struga (obok budynku sadu)- wykona¢ poprawki zapadliska w
obrebie zjazdu okoto 30m2

30,00

- wjazd W2 od ul. Struga i drogi kostka 8cm okoto ~1600 m2 (kraweznik okoto
460mb)

1,00

- schody i skarpy od ul.Struga — 2kpl schodéw + 20m2 skarpy

1,00

- mata architektura i zielen okoto - 120m2

120,00

1080
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20

36,48

2850

800
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szt.

kpl
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szt.
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Branza instalacyjna
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- 6 pylonéw - wykonanie i montaz - oraz powierzchnia wokét 6 pylonéw

6,00

-zielenie¢ w postaci klombu od ul Struga okoto - 10m2

10,00

-$ciezka rowerowa o szerokosci 2,35m na diugosci okoto 100 mb (wykonaé z
asfaltu)

235,00

- odwodnienie liniowe wykonane wokét murku oporowego a nie odebrane —
demontaz i montaz okoto 50mb

50,00

- montaz odwodnienia liniowego okoto — 250mb

250,00

-kanalizacja zewnetrzna deszczowa — wykonanie czyszczenia i kamerowanie
wykonanych sieci — regulacja wysokosciowa studzienek i kratek wpustéw
zeliwnych — montaz wiazéw i kratek zeliwnych

1,00

- kanalizacja sanitarna zewnetrzna - wykonanie czyszczenia i kamerowania
wykonanych sieci — regulacja wysokosciowa studzienek — montaz wiazéw

1,00

- montaz 52 szt. wlazéw (logo wodociggéw)

52,00

- montaz 18 szt. kratek zeliwnych i regulacja(wymiana uszkodzonych pierscieni-
6szt.)

18,00

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potgczeniach klejonych

120,00
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

50,00
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

10,00
Wykonanie przejsc p.poz za pomocg kotnierzy ogniochronncyh

59,00

Przejscie szczelne- tancuch uszczelniajgcy

3,00

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

305,00

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

460,00

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
24,00

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach
wciskowych

114,00

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach
wciskowych

37,00

Rury wywiewne PCV 110

18,00

Montaz wpustéw podtogowych

30,00

Wykonanie przej$c p.poz za pomocg kotnierzy ogniochronnych (peczniejacych)

1,00

Wiercenie otworéw konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi- $ciany
i stropy

522,00

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 24 cm

8,00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

3,00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
1km

3,00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km

3,00

Optata za wysypisko

3,00

Pompa $ciekéw - pompa zatapialna do $ciekdw, przeznaczona do pracy
przerywanej, $ciekéw z fekaliami zgodnie z normg EN 12050-1; parametry:
Q=16m3/h, H:5m, gteboko$¢ zanurzenia: max 7m, moc znamionowa: 0,55kW

1,00

Pompa zatapialna - parametry: Q=16m3/h, H=12m, gteboko$¢ zanurzenia: max
10m, moc znamionowa: 0,60kW

1,00

Wiercenie otworéw konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi- $ciany

15,00

Rurociagi kanalizacyjne systemu podci$nieniowego odprowadzajgce wody
deszczowe o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych
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7,00

Rurociggi kanalizacyjne systemu podci$nieniowego odprowadzajgce wody
deszczowe o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

3,00

Rurociggi kanalizacyjne systemu podci$nieniowego odprowadzajgce wody
deszczowe o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

13,00

Rurociggi kanalizacyjne systemu podci$nieniowego odprowadzajgce wody
deszczowe o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

9,00

I1zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony
przeciwkondensacyjnej 42/19 mm

7,00

I1zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony
przeciwkondensacyjnej 54/19 mm

3,00

I1zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony
przeciwkondensacyjnej 114/19 mm

13,00

I1zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony
przeciwkondensacyjnej 160/19 mm

9,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 20 mm taczone metoda zgrzewania
98,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 25 mm taczone metoda zgrzewania
51,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 32 mm taczone metoda zgrzewania
41,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 40 mm taczone metoda zgrzewania
32,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 50 mm taczone metoda zgrzewania
35,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 63 mm taczone metoda zgrzewania
9,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 90 mm taczone metoda zgrzewania
12,00

Rurociagi PP o $ednicy zewnetrznej 110 mm taczone metoda zgrzewania
12,00

Rurociagi PE o $ednicy zewnetrznej 125 mm taczone metoda zgrzewania
13,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 20 mm tgczone metodg
zgrzewania

237,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 25 mm tgczone metodg
zgrzewania

84,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 32 mm tgczone metodg
zgrzewania

47,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 40 mm tgczone metodg
zgrzewania

52,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 50 mm tgczone metodg
zgrzewania

17,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 63 mm tgczone metodg
zgrzewania

6,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 90 mm tgczone metodg
zgrzewania

17,00

Rurociggi PP stabilizowane o $ednicy zewnetrznej 110 mm tgczone metodg
zgrzewania

8,00

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

16,00

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.ucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do125 mm)

1066,00

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
7,00

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

2679,00

I1zolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowe;j -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

131,00

I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

68,00

I1zolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

55,00

I1zolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

42,00

I1zolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

53,00

1zolacja rurociggdw $r.63 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
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19,00

I1zolacja rurociggdw $r.90 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

29,00

I1zolacja rurociggdéw $r.110 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

35,00

I1zolacja rurociggdéw $r.125 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

62,00

I1zolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

316,00

I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowe;j -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

112,00

I1zolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

63,00

I1zolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowe;j -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

69,00

I1zolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

37,00

I1zolacja rurociggdw $r 63 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

12,00

I1zolacja rurociggdw $r 90 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

42,00

I1zolacja rurociggdw $r 110 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.40 mm (S)

19,00

Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o
masie 1 kg

38,00

Mieszacze termostatyczne

7,00

Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.ucznych do

zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o

$r. zewnetrznej 32 mm

14,00

Zawor zwrotny giwntowany DN 32

14,00

Zestaw hydroforowy wody bytowej

1,00

Zawor regulacyjny MTCV-B DN 15

3,00

Zawory kotnierzowe DN 100

3,00

Zawory antyskazeniowy BA DN 100

1,00

Elektrozawor kotnierzowy DN 100

1,00

Filtr siatkowy kotnierzowy skosny DN 100

1,00

Zawor termostatyczny MTVC DN 15

3,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 15

2,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 20

3,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 25

2,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 32

1,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 40

2,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 50

1,00

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN 65

1,00

Zawor czerpalny DN 15

38,00

|zolator przeptywow zwrotnych HA215 DN 20

38,00

Zawor zwrotny DN 15

3,00

Zawor zwrotny DN 20

1,00

Zawor zwrotny DN 25

2,00

Zawor odcinajgcy katowy z filtrem 1/2"x3/8" z chromowang rozetg
109,00

Zawor odcinajgcy katowy z filtrem 1/2"x1/2" z chromowang rozetg
22,00

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm
3,00

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm
1,00

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm
2,00

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych

6,00
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Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 24 cm

96,00

Wiercenie otworéw konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi- $ciany
i stropy

702,00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

4,00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
1km

4,00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km

4,00

Optata za wysypisko

4,00

Wykonanie przej$c p.poz za pomocg kotnierzy ogniochronnych

44,00

Elementy montazowe do miski ustepowej

41,00

Miska ustepowa

38,00

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

5,00

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
45,00

Montaz umywalek dla niepetnosprawnych

5,00

Montaz pisuaréw pojedyrniczych z zaworem sptukujacym

57,00

Montaz zlewu gospodarczego

9,00

Montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem

2,00

Baterie natryskowe

30,00

Baterie umywalkowe

43,00

Baterie umywalkowe - sptukiwanie elektroniczne (dla niepetnosprawnych)
5,00

Baterie zlewozmywakowe

11,00

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.ucznych do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm

145,00

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 200 mm
2,00

Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90% mechanicznie -kanat
deszczowy

90,00

Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90% mechanicznie -przykanaliki
(odwodnienie liniowe)

18,00

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

110,00

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV - 10% recznie- kanat deszczowy

20,00

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - przykanaliki (odwodnienie liniowe)

2,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

12,00

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

12,00

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka - obudowg systemowa stalowg
przesuwng w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. 1|

82,00

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -kanat deszczowy,
przykanaliki, odwodnienie liniowe

13,00

Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - odwodnienie liniowe

34,00

Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ponad rurociag - kanat
deszczowy, przykanaliki, odwodnienie deszczowe

480,00
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12 d.12

13 d.13

14 d.14

15 d.156

16 d.16

17 d.17

18 d.18

19 d.19

20 d.20

21 d.21

22 d.22

23 d.23

HALA | LACZNIK hydrantéwka i tryskaczéwka

1d.1

2d2

3d3

4d4

5d5

6 d.6

7d7

8 d.8

9d.9

10 d.10

11 d.11

12 d.12

13 d.13

14 d.14

15 d.15

16 d.16

17 d.A7

18 d.18

19 d.19

20 d.20

21 d.21

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. |-l (piaskiem dowiezionym) - wspoétczynnik zageszczenia
Js=1.00)

75,00

Zakup i dostawa piasku do zasypki wykopow jw.

75,00

Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

17,00

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z
wpustem $ciekowym typ ciezki (UWAGA: do wymiany 6 szt. + 6 pierscieni
odcigzajacych)

6,00

Odwodnienie liniowe z betonu C35/45 o szerokosci w $wietle 250 mm i wysokos$ci
do 300 mm z ruszt.em z Zzeliwa D 400

280,00

Odwodnienie liniowe - studnia z betonu C35/45 o szerokosci w $wietle 250 mm i
wysokosci do 700 mm z ruszt.em z zeliwa D 400

15,00

Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanalik-
odwodnienie liniowe

65,00

Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 200 mm

1,00
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 250 mm

1,00
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm

1,00
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm

1,00
Inspekcia - kamerowanie KD i KS zewnetrznej)
1,00

Montaz rurociggéw salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpozarowych $r.
100 mm

130,00

Montaz rurociggéw salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpozarowych $r. 80
mm

190,00

Montaz rurociggéw salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpozarowych ér. 65
mm

10,00

Montaz rurociggéw salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpozarowych $r. 50
mm

21,00

Montaz rurociggéw salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpozarowych $r. 40
mm

12,00

Montaz rurociggéw salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpozarowych $r. 32
mm

71,00

Proba sieci hydrantowej o $r.rur do 150 mm

1230,00

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

1230,00

Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o
masie 1 kg

60,00

Izolacja rurociggéw $r.114 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

150,00

I1zolacja rurociggéw $r.89 mm otulinami z pianki polietylenowe;j -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

283,00

Izolacja rurociggéw $r76 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

18,00

I1zolacja rurociggéw $r.60 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwowymi
ar.13 mm (J)

42,00

Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

32,00

Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

142,00

Zawor kulowy kotnierzowy DN 100

2,00

Zawor zwrotny kotnierzowy DN 100

1,00

Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potgczenia kotnierzowe rur o $r.nominalnej 100
mm

2,00

Montaz hydrantow wewnetrznych HP25

18,00

Montaz hydrantow wewnetrznych HP33

3,00

Szafki hydrantowe nascienne

35,00

75,00

75,00
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22 d.22

23 d.23

24 d.24

25 d.25

26 d.26

27 d.27

28 d.28

29 d.29

30 d.30

31 d.31

32 d.32

33 d.33

34 d.34

35 d.35

36 d.36

37 d.37

38 d.38

39 d.39

40 d.40

41 d41

42 d.42

43 d.43

44 d.44

45 d.45

46 d.46

47 d.47

48 d.48

49 d.49

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

HALA | LACZNIK grzewcze

1d.1

2d2

3d3

4d4

5d5

6 d.6

7d7

8 d.8

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Zestaw hydroforowy na cele p.poz.

1,00

Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu szt.ywnym o $r.
nominalnej 25 mm

18,00

Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu szt.ywnym o $r.
nominalnej 32 mm

3,00

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 24 cm

4,00

Wiercenie otworéw konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi- $ciany

i stropy

194,00

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu

165,00

Wykonanie przej$c p.poz za pomoca masy ogniochronnej rur niepalnych
16,00

Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 150 mm

30,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 100 mm

23,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 80 mm

3,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 65 mm

3,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 50 mm

5,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 40 mm

28,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 32 mm

180,00
Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych ér. 25 mm

97,00

Préba sieci tryskaczowej o $r.rur do 150 mm

7289,00

Ptukanie instalacii tryskaczowej w budynkach niemieszkalnych
7289,00

Turbinowe urzgdzenie alarmowe (dzwon)

1,00

Zawory przelotowe o $r.nom. 32 mm
10,00

Zawory przelotowe o $r.nom. 50 mm
1,00

Zawoér ptuczaco odwadniajgcy

3,00

Manometr 0-16bar

1,00

Tryskacz o ér.nom. 20 mm

100,00

Waz stalowy DN25 |=0,78m CNBOP
40,00

Napetnienie instalacii - glikol roztwor -20C
1,00

Uruchomienie instalacii

1,00

Pompa elektryczna 340m3/h H=4,3 bar + automatyka
1,00

Monitoring pompowni

1,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

220,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

130,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

60,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

40,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

20,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

50,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.65 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

20,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.80 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku
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9d.9

10 d.10

11 d.11

12 d.12

13 d.13

14 d.14

15 d.15

16 d.16

17 d.A7

18 d.18

19 d.19

20 d.20

21 d.21

22 d.22

23 d.23

24 d.24

25 d.25

26 d.26

27 d.27

28 d.28

29 d.29

30 d.30

31 d.31

32 d.32

33 d.33

34 d.34

35 d.35

36 d.36

37 d.37

38 d.38

39 d.39

40 d.40

41 d41

42 d.42

43 d.43

44 d.44

45 d.45

46 d.46

47 d.47

48 d.48
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

5,00
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

30,00
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)

20,00

QOdttuszczanie rurociggéw

36,00

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm

25,00

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej 58-219 mm

20,00

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm

25,00

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej 58-219 mm

15,00

Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach
niemieszkalnych

3081,00

Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych

3081,00

|zolacja rurociggow $r.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
436,00

|zolacja rurociggow $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
248,00

Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
145,00

Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
88,00

Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
44,00

Izolacija rurociggow $r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
120,00

|zolacja rurociggow $r.65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
150,00

|zolacja rurociggow $r.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
9,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o
potgczeniach zaprasowywanych

170,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o
potgczeniach zaprasowywanych

3,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o
potgczeniach zaprasowywanych

12,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw szt.ucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o
potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

4,00

Proéby szczelnoéci instalacji c.o. z rur z tworzyw szt.ucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna)

2,00

Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw szt.ucznych - dodatek za prébe w
budynkach niemieszkalnych

380,00

Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami z pianki PE o grubosci 9 mm
170,00

Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami z pianki PE o grubosci 9 mm

3,00

Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z pianki PE o grubosci 9 mm

12,00

Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami z pianki PE o grubosci 9 mm

4,00

Szafki z rozdzielaczami - ilo$¢ obwodéw 3

1,00

Szafki z rozdzielaczami - ilo$¢ obwodéw 5

2,00

Szafki z rozdzielaczami - ilo$¢ obwodéw 6

5,00

Szafki z rozdzielaczami - ilo$¢ obwodéw 7

6,00

Szafki z rozdzielaczami - ilo$¢ obwodéw 8

2,00

Szafki z rozdzielaczami - ilo$¢ obwodéw 9

1,00

Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego - 8 obwoddw

1,00

Uktad pompowy z zaworem mieszajgcym do sterowania ogrzewaniem
podiogowym

2,00

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm
225,40

Regqulacja ogrzewania podfogowego przy rozstawie rur 150 mm

225,40

Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm

20,00

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm

8,00

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm
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5,00

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm

6,00

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm

4,00

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm

1,00

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm

1,00

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 65 mm
1,00

Zawory spustowy o $rednicy 15 mm

4,00

Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych $r. nom 15 mm

1,00

Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych $r. nom 20 mm

1,00

Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych $r. nom 25 mm

1,00

Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych $r. nom 32 mm

1,00

Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych $r. nom 40 mm

1,00

Regulator réznicy ci$nienia o potaczeniach gwintowanych ér. nom 15 mm
1,00

Regulator réznicy ci$nienia o potaczeniach gwintowanych ér. nom 20 mm
1,00

Regulator réznicy ci$nienia o potaczeniach gwintowanych ér. nom 25 mm
1,00

Regulator réznicy ci$nienia o potaczeniach gwintowanych ér. nom 32 mm
1,00

Regulator réznicy ci$nienia o potaczeniach gwintowanych ér. nom 50 mm
1,00

Filtry siatkowe gwintowane o $r. nom. 32 mm

1,00

Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu + Licznik ciepta DN 15

1,00

Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm,
montaz grzejnikéw na $cianie

9,00

Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm,
montaz grzejnikéw na $cianie

21,00

Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm,
montaz grzejnikéw na $cianie

5,00

Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400
mm, montaz grzejnikéw na $cianie

6,00

Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400
mm, montaz grzejnikéw na $cianie

26,00

Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000
mm, montaz grzejnikéw na $cianie

1,00

Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000
mm, montaz grzejnikéw na $cianie

23,00

Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacii

281,00

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub katowe ; $r.
nom. 15 mm

2,00

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm

27,00

Zawory grzejnikowe zespolone proste lub katowe $r. nom. 15 mm

254,00

Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

281,00

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 24 cm

18,00

Wiercenie otworéw konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi- $ciany
i stropy

1539,00

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu

1128,00

Wykonanie przej$c p.poz za pomoca masy ogniochronnej rur niepalnych
58,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

50,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

18,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

68,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

74,00

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

10,00
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Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.65 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku

10,00

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

15,00
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

37,00

Odttuszczanie rurociagéw

52,00

Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm

15,00

Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej 58-219 mm

37,00

Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm

15,00

Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej 58-219 mm

37,00

Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach
niemieszkalnych

1742,00

Ptukanie instalacii c.0. w budynkach niemieszkalnych

1742,00

Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
78,00

Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
32,00

Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
117,00

Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
127,00

Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
61,00

Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
68,00

Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
131,00

Zawor regulacyjny DN 20

5,00

Zawor regulacyjny DN 25

10,00

Zawor regulacyjny DN 32

8,00

Filtr sko$ny gwintowany DN 20

3,00

Filtr sko$ny gwintowany DN 25

5,00

Filtr sko$ny gwintowany DN 32

4,00

Zawoér odcinajacy kulowy DN15
33,00

Zawoér odcinajacy kulowy DN20
20,00

Zawoér odcinajacy kulowy DN25
29,00

Zawoér odcinajacy kulowy DN32
23,00

Zawor zwrotny gwintowany DN 20
7,00

Zawor zwrotny gwintowany DN 25
10,00

Zawor zwrotny gwintowany DN 32
8,00

Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm
25,00

Zawor spustowy DN 15

25,00

Manometr 0-16bar/MPa +130C
72,00

Kurek manometrowy

72,00

Termometr prosty 0-160C L=100mm
48,00

Montaz pompy obiegowej Q=1,0 m3/h H=60kPa
6,00

Montaz pompy obiegowej Q=1,5 m3/h H=60kPa
6,00

Montaz pompy obiegowej Q=2,0 m3/h H=60kPa
1,00

Montaz kabla grzewczego

96,00

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. do 55 mm
23,00

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o ér. zew. 60-191 mm
14,00

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 24 cm

5,00
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
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Rozdzielnice SN i NN

Instalacije elektryczne

Wiercenie otworéw konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi- $ciany

i stropy

120,00

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu

120,00

Wykonanie przej$c p.poz za pomoca masy ogniochronnej rur niepalnych
40,00

Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach
niemieszkalnych

65,00

Ptukanie instalacii c.0. w budynkach niemieszkalnych

65,00

Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

3,00

Montaz otulin termoizolacyjnych zpianki polietylenowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego dla rurociaggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm

1,00

Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego dla rurociaggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30 mm

3,00

Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 40 mm

1,00

Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 40 mm

2,00

Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego dla rurociaggéw o $r. 150 mm, gr. izolacji 40 mm

2,00

Uruchomienie weztéw cieplnych

1,00

Sprowadzenie rozdzielnicy SN i wtgczenie pod napiecie

1,00

Sprowadzenie rozdzielnicy SN i wtgczenie pod napiecie

1,00

Wymiana wytgcznika bezpiecznikowe 3x400A z sygnalizacig zadziatania
1,00

Sprowadzenie rozdzielnicy nn i wigczenie pod napiecie

1,00

Montaz baterii kondensatoréw.

1,00

Ustawienie stoiakéw instalacii UPS

2,00

Ustawienie akumulatoréw instalacji UPS

2,00

Utozenie kabli YKY 4x240 mm2

80,00

Podtaczenie YKY 4x240 mm2

8,00

Utozenie kabli YKY 4x95 mm2

30,00

Podtaczenie YKY 4x95 mm2

8,00

Sprawdzenie instalacji UPS

2,00

Sprawdzenie instalacji odgromowej

1,00

Uzupetnienie tras kablowych /drabinki 600.
25,00

Uzupetnienie tras kablowych /korytko 200.
60,00

Utozenie kabla NHXH 5x6 mm2 w korytkach
90,00

Podtaczenie kabla NHXH 5x6 mm2 .

10,00

Utozenie kabla NHXH 5x16 mm2 w korytkach
20,00

Podtgczenie kabla NHXH 5x16 mm2 .

10,00

Utozenie kabla NHXH 5x25 mm2 w korytkach
115,00

Podtgczenie kabla NHXH 5x25 mm2 .

20,00

Utozenie kabla NHXH 5x50 mm2 w korytkach
88,00

Podtaczenie kabla NHXH 5x50 mm2

10,00

Utozenie kabla NHXH 5x70 mm2 w korytkach
130,00

Podtgczenie kabla NHXH 5x70 mm2 .

10,00

Utozenie kabla NHXH 5x95 mm2 w korytkach
168,00

Podtgczenie kabla NHXH 5x95 mm2 .

20,00

Utozenie kabla NHXH 5x150 mm2 w korytkach
300,00

Podtgczenie kabla NHXH 5x150 mm2 .

20,00

Utozenie kabla YKY 5x35 mm2 w korytkach
250,00
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Przytacze elektryczne

Instalacje pozostate

Podtgczenie kabla 5x35 mm2 .

30,00

Utozenie kabla YKY 5x16 mm2 w korytkach
350,00

Podtgczenie kabla 5x16 mm2 .

50,00

Utozenie kabla YKY 5x10 mm2 w korytkach
250,00

Podtgczenie kabla 5x10 mm2

30,00

Utozenie kabla YKY 5x6 mm2 w korytkach
1010,00

Podtgczenie kabla 5x16 mm2 .

100,00

Montaz rozdzielnic

15,00

Montaz gniazd 230 V w kasetach podtogowych z podtgczeniem
155,00

Podtgczenie przewodéw w rozdzielnicach
500,00

Montaz gniazd 400 V w kasetach podlogowych z podtaczeniem
52,00

Montaz gn. 3-faz z wytgcznikiem

6,00

Montaz gn. 3-faz ;1-faz. z wytgcznikiem
39,00

Montaz gn. 230 V DATA z podtgczeniem
194,00

Montaz gn. 230 V z podtgczeniem

81,00

Montaz gn. 2x230 V z podtgczeniem
374,00

Montaz gn. 230 V hermet. z podigczeniem
177,00

Montaz 2x230 V hermet. z podigczeniem
102,00

Sprawdzenie poprawnosci dziatania o$wietlenia na hali

1,00

Sprawdzenie poprawnosci dziatania o$wietlenia awaryjnego na hali
1,00

Montaz stupéw os$wietlenia zewnetrznego

22,00

Montaz wysiegnikéw 1-ramiennych

11,00

Montaz wysiegnikéw 2-ramiennych

11,00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego

33,00

Sprawdzenie poprawnosci dziatania o$wietlenia zewnetrznego
1,00

Montaz o$wietlenia elewaciji

28,00

Sprawdzenie poprawnosci dziatania o$wietlenia sportowego na hali
1,00

Wykonanie pomiaréw i montaz baterii kondensatoréw

2,00

Sprawdzenie kanalizacji teletechnicznej i zasilania o$wietlenia zewnetrznego

1,00

Sprawdzenie zewnetrzne linie kablowe n.n.

1,00

Pomiary i uruchomienie zasilania docelowego

4,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz okablowania i gniazd poz. 0
6,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz okablowania i gniazd poz. 1
3,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz okablowania i gniazd poz. 2
13,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz okablowania i gniazd poz. 3
13,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz czujek, modutéw, poz. -1
1,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz czujek, modutéw, central poz. 0

1,00

instalacja sygnalizacji pozarowej montaz czujek, modutéw, poz. 1
1,00

instalacja sygnalizaciji pozarowej montaz czuijek, modutéw, poz. 2
1,00

instalacja sygnalizaciji pozarowej montaz czuijek, modutéw, poz. 3
1,00

instalacja sygnalizacji pozarowej podtgczenia i uruchomienia
2,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz okablowania poz.

3,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz okablowania poz.

3,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz okablowania poz.

3,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz okablowania poz.

1,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz gto$nikéw poz.-1
15,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz gto$nikéw poz. 0
5,00

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania montaz gto$nikow poz. 1
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Automatyka i BMS

2,00

instalacja dzwigkowego systemu ostrzegania montaz gto$nikéw poz. 2
35,00

instalacja dzwigkowego systemu ostrzegania montaz gto$nikéw poz. 3
2,00

instalacja dzwigkowego systemu ostrzegania montaz gto$nikow;

2,00

instalacja dzwigkowego systemu ostrzegania montaz central oraz szaf
zasilajgcych, podtgczenia

2,00

instalacja dzwigkowego systemu ostrzegania konfiguracja, uruchomienia, pomiary

72,00

instalacja telefoniczna wewnetrzna;

30,00

instalacja telefoniczna wewnetrzna, uruchomienia

14,00

instalacja okablowania strukturalnego - poz. -1

6,00

instalacja okablowania strukturalnego - poz. 0

6,00

instalacja okablowania strukturalnego - poz. 1

2,00

instalacja okablowania strukturalnego - poz. 2

2,00

instalacja okablowania strukturalnego - poz. 3

2,00

instalacie wyposazenia strukturalnego gniazda, ramki, wktadki - poz. -1
2,00

instalacie wyposazenia strukturalnego gniazda, ramki, wktadki - poz. 0
100,00

instalacie wyposazenia strukturalnego gniazda, ramki, wktadki - poz. 1
30,00

instalacie wyposazenia strukturalnego gniazda, ramki, wktadki - poz. 2
50,00

instalacie wyposazenia strukturalnego gniazda, ramki, wktadki - poz. 3 i
70,00

instalacie wyposazenia strukturalnego - serwerownie

2,00

instalacja wideomofonéw

3,00

instalacja kontroli dostepu - montaz elementéw systemu - poz. -1
3,00

instalacja kontroli dostepu - montaz elementéw systemu - poz. 0
2,00

instalacja kontroli dostepu - montaz elementéw systemu - poz. 1
3,00

instalacja kontroli dostepu - montaz elementéw systemu - poz. 2
4,00

instalacja kontroli dostepu - montaz elementéw systemu - poz. 3
11,00

instalacja kontroli dostepu konfiguracja, uruchomienia

40,00

instalacja sygnalizacji wtlamania montaz modutéw i central
61,00

instalacja sygnalizacji wtlamania montaz czujnikéw i podtgczanie
68,00

instalacja sygnalizacji wtamania konfiguracja, uruchomienia
1,00

Dostawa systemu monitoringu wizyjnego IP, serwery, rejestratory, macierze,
zasilanie, kamery.

1,00

Montaz elementéw monitoringu wizyinego - poz. -1

1,00

Montaz elementéw monitoringu wizyjnego - poz. 0

4,00

Montaz elementéw monitoringu wizyijnego - poz. 1

4,00

Montaz elementéw monitoringu wizyjnego - poz. 2

68,00

Montaz elementéw monitoringu wizyjnego - poz. 3

1,00

Montaz elementéw monitoringu wizyjnego - teren zewnetrzny

8,00

System okablowania dla wozéw transmisyjnych

2,00

System Sprzedazy Biletow

3,00

system AV dla Sali wielofunkcyinej i konferencyinej - urzadzenia

6,00

system AV dla Sali wielofunkcyjnej i konferencyjnej - podtaczenia, konfiguracja,
uruchomienia

1,00

Przytgcze teletechniczne

0,30

instalacje poz. -1

0,80

instalacje poz. 0

0,90

instalacje poz. 1,2

0,90

instalacje poz. 3i 4

0,40

Szafy sterownicze - dostawa

0,20

IS

35

72

30

100
30
50

70

40
61

68

0,3
0.8
0.9
0.9
04

0,2

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
szt.
szt.
szt.

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl



124

125

126

127

128

129

d.124

d.125

d.126

d.127

d.128

d.129

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Wyposazenie obiektu hali

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA
Poziom -1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1d1

2d.1

3d1

4d.1

5d.1

6d.1

7dA1

8d.1

9d.1

10d.1

11d41

12d1

13d.1

14 d1

15d.1

16d.1

17.d1

18d.1

19d.1

20d.1

21d1

22d1

Poziom 0

1

2

3

4

5

6

1d1

2d.1

3d1

4d.1

5d.1

6d.1

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Automatyka szaf - montaz
0,20

BMS podtgczenia

1,00

Uruchomienia

1,00

Konfiguraciia, testy

1,00

system reklam

1,00

tablice wynikéw sportowych. - robocizna za uruchomienie - podtgczenie
1,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat kszt.attek do 55 %

22,7

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000
mm - udziat kszt.attek do 55 %

38,5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm -
udziat ksztattek do 55 %

18,9

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm -
udziat ksztattek do 55 %

12,4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm -
udziat ksztattek do 55 %

87,6

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
samoprzylepng matg lamelowg - udziat kszt.attek do 55%; obwod kanatéw do
8000 mm

30,6

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo-
przylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 315
mm55%;

15

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddw o
obwodzie do 5200 mm

4

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 125
mm

8

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. 160
mm

10

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm

4

Anemostaty kwadratowe 600x600 mm

18

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
5

Zawory wentylacyjne o ér. 125 mm

jr?umiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm
;‘imiary wydajnosci wentylacji

I‘]Elementy automatyki central

3Okablowanie central

ilapy p.poz. o $r. 315 mm

17

Klapy p.poz. o obwodzie do 2800 mm

Il:apy p.poz. o obwodzie do 3200 mm

6

Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne
1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat ksztattek do 55 %

483

483,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm
udziat ksztattek do 55 %

68,90

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm
udziat ksztattek do 55 %

22,30

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm
udziat ksztattek do 55 %

38,50

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 8000
mm

483,00

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym
samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55% ; $rednica kanatéw do
315 mm

129,70

0,2

22,700

38,500

18,900

12,400

87,600

30,600

15,000

4,000

8,000

10,000

4,000

18,000

5,000

10,000
12,000
1,000
3,000
3,000
17,000
11,000
6,000

1,000

483

68,9

22,3

38,5

483

129,7

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl
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m2

m2

m2

m2

m2 izolacji

m2 izolacji

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
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kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
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m2

m2

m2

m2 izolacji

m2 izolacji



7 7d1

8 8d.1

99d1

10 10d1

11 11dA1

12 12d1

13 13d1

14 14dA1

15 15d.1

16 16d.1

17 17.dA1

18 18 d.1

19 19d1

20 20d1

21 21d41

22 22d1

23 23d1

24 24 dA1

25 25d.1

26 26 d.1

27 27 dA1

28 28d.1

29 29d1

30 30d.1

31 31d.1

32 32d.1

33 33d.1

34 34d.1

35 35d.1

36 36d.1

37 37d.1

38 38d.1

39 39d.1

40 40d.1

41 41d1

Poziom +1
11d.1

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 2800 mm

7,00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 125
mm

90,00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 160
mm

68,00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 200
mm

14,00

Anemostaty kwadratowe 600x600 mm

171,00

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodoéw
stalowych i aluminiowych

6,00

Zawory wentylacyjne o $r. 125 mm

63,00

Zawory wentylacyjne o $r. 200 mm

16,00

Pomiary wydajno$ci wentylacii

1,00

Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kq)

4,00

Klapy p.poz. o $r. 200 mm

54,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 2400 mm

4,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 3200 mm

10,00

Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne

1,00

Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacii

33,00

Dostawa jednostek wewnetrznych klimatyzacii

33,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

168,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

79,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

168,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

20,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

79,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

20,00

I1zolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

168,00

I1zolacja rurociggdw $r. 10 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

79,00

I1zolacja rurociggdw $r. 12 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

168,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

20,00

I1zolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

79,00

I1zolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

20,00

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
wydaijnosci 60.0 tys.kcal/h

3,00

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.

3,00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 60.0 tys.kcal/h

3,00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 60.0 tys.kcal/h
3,00

Dostawa czynnika chtodniczego R410A

3,00

Okablowanie systemu VRF

3,00

Montaz sterownikow

33,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat ksztattek do 55 %

90

68

33

33

168

79

168

20

79

20

168

79

168

20

79

20

33

493
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22d1

33d.1

4 4d1

55d.1

6 6d.1

7 7d1

8 8d.1

99d1

10 10d1

11 11dA1

12 12d1

13 13d1

14 14dA1

15 15d.1

16 16d.1

17 17.dA1

18 18 d.1

19 19d1

20 20d1

21 21d41

22 22dA1

23 23d1

24 24dA1

25 25d1

26 26d.1

27 27dA1

28 28d.1

29 29d1

30 30d.1

31 31d.1

32 32d.1

33 33d.1

34 34d.1

35 35d.1

36 36d.1

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

493,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000
mm - udziat ksztattek do 55 %

120,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm
udziat ksztattek do 55 %

73,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm
udziat ksztattek do 55 %

36,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm
udziat ksztattek do 55 %

94,00

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do
8000 mm

613,00

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym
samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55% ; $rednica kanatéw do
315 mm

203,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 2800 mm

8,00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 200
mm

36,00

Dysze dalekiego zasiegu o $r. 350 mm

32,00

Anemostaty kwadratowe 600x600 mm

28,00

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw
stalowych i aluminiowych

21,00

Zawory wentylacyjne o $r. 200 mm

19,00

Pomiary wydajno$ci wentylacii

1,00

Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym
lub okragtym i obwodzie do 4400 mm

126,00

Klapy p.poz. o $r. 125 mm

6,00

Klapy p.poz. o $r. 250 mm

3,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 2400 mm

4,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 2800 mm

9,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 3200 mm

10,00

Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne

1,00

Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacii

16,00

Dostawa jednostek wewnetrznych klimatyzacii

16,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

49,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

33,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

49,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

33,00

I1zolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

49,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

33,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

49,00

I1zolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

33,00

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
wydaijnosci 15.0 tys.kcal/h

3,00

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 tys.
3,00

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 tys.
3,00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 15.0 tys.kcal/h

3,00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 15.0 tys.kcal/h
3,00
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37 37d.1

38 38d.1

39 39d.1

Poziom +2

11d1

22d1

33d.1

4 4d1

55d.1

6 6d.1

7 7d1

8 8d.1

99d1

10 10d.1

11 11dA1

12 12d1

13 13d.1

14 14dA1

15 15d.1

16 16d.1

17 17.dA1

18 18d.1

19 19d.1

20 20d1

21 21d41

22 22dA1

23 23d1

24 24 dA1

25 25d1

26 26d.1

27 27 dA1

28 28d.1

29 29d1

30 30d.1

31 31d.1

32 32d.1

33 33d.1

34 34d.1
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ST.H.19
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ST.H.19
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ST.H.19
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Dostawa czynnika chtodniczego R410A
3,00

Okablowanie systemu VRF

3,00

Montaz sterownikow

16,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat ksztattek do 55 %

1346,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm
udziat ksztattek do 55 %

96,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm
udziat ksztattek do 55 %

39,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $ér. 200 mm
udziat ksztattek do 55 %

72,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do
8000 mm

1346,00

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym
samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 55% ; $rednica kanatéw do
315 mm

207,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 1000 mm

2,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 2400 mm

8,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 2800 mm

4,00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. 200
mm

34,00

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm

10,00

Anemostaty kwadratowe 600x600 mm

34,00

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego
do 315 mm (masa do 42 kq)

2,00

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw
stalowych i aluminiowych

12,00

Zawory wentylacyijne o ér. 125 mm

26,00

Zawory wentylacyijne o $ér. 200 mm

7,00

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm

24,00

Pomiary wydajnosci wentylacii

1,00

Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym
lub okragtym i obwodzie do 4400 mm

215,00

Montaz central (4szt. - tgcznik, 2szt.hala)

6,00

Elementy automatyki central

6,00

Dostawa central wentylacyijnych (hala)

2,00

Okablowanie central

6,00

Klapy p.poz. o ér. 200 mm

15,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 3200 mm

12,00

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji
powierzchni ksztattowych o wielko$ci ponad 1.07 m2

326,00

Konstrukcije wsporcze pod kanaty wentylacyjne
1,00

Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacii
23,00

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacii
14,00

Dostawa jednostek wewnetrznych klimatyzacii
23,00

Dostawa jednostek zewnetrznych klimatyzacii
12,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

134,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

72,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

134,00
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35 35d.1

36 36d.1

37 37d.1

38 38d.1

39 39d.1

40 40d.1

41 41d1

42 42dA1

43 43d1

44 44 dA1

45 45d.1

46 46d.1

47 47 dA1

48 48d.1

49 49d1

50 50d.1

Poziom +3
11d1

22d1

33d.1

4 4d1

55d.1

6 6d.1

7 7d1

8 8d.1

99d1

10 10d.1

11 11dA1

12 12d1

13 13d.1

14 14d1

15 15d.1

16 16d.1

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
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ST.H.19
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ST.H.19
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

86,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

72,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

86,00

Izolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

134,00

I1zolacja rurociggdw $r. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 133 mm (J)

72,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 133 mm (J)

134,00

Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 133 mm (J)

86,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 133 mm (J)

72,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

86,00

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
wydajnosci 60.0 tys.kcal/h

4,00

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.

4,00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym - wydajnos$¢ 60.0 tys.kcal/h

4,00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 60.0 tys.kcal/h
4,00

Dostawa czynnika chtodniczego R410A

4,00

Okablowanie systemu VRF

4,00

Montaz sterownikow

1,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800
mm - udziat ksztattek do 55 %

239,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat ksztattek do 55 %

328,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm
udziat ksztattek do 55 %

93,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm
udziat ksztattek do 55 %

52,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $ér. 200 mm
udziat ksztattek do 55 %

37,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do
8000 mm

567,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 2400 mm

2,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddéw o
obwodzie do 2800 mm

3,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 3200 mm

9,00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. 200
mm

38,00

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm

4,00

Anemostaty kwadratowe 600x600 mm

38,00

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw
stalowych i aluminiowych

8,00

Zawory wentylacyijne o ér. 125 mm

23,00

Zawory wentylacyijne o $ér. 200 mm

19,00

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm

86

72
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134
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32,00
Pomiary wydajno$ci wentylacii

1,00

Elementy automatyki central

8,00

Okablowanie central

8,00

Automatyka systemu napowietrzania klatek schodowych
2,00

Projekt instalaciji oddymiania holi wraz z symulacig CFD
2,00

Projekt instalacji napowietrzania klatek schodowych
2,00

Dostawa systemu napowietrzania klatek schodowych
2,00

Dostawa systemu oddymiania holi

2,00

Klapy p.poz. o $r. 125 mm

6,00

Klapy p.poz. o $r. 250 mm

10,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 2400 mm

8,00

Klapy p.poz. o obwodzie do 4000 mm

21,00

Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne

1,00

Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacii

14,00

Dostawa jednostek wewnetrznych klimatyzacii

14,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

39,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

52,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

39,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

46,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

52,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

46,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

189,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

189,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

39,00

I1zolacja rurociggdw $r. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

52,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

39,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 15 mm otulinami pianki polietylenowe;j - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

46,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

52,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

46,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 28 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 30 mm (S)

189,00

I1zolacja rurociggdéw $r. 42 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr. 30 mm (S)

189,00

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
wydajnosci 60.0 tys.kcal/h

7,00

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.

7,00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 60.0 tys.kcal/h

7,00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 60.0 tys.kcal/h
7,00

Dostawa czynnika chtodniczego R410A

7,00

Okablowanie systemu VRF

1,00

Montaz sterownikow
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4 4d1

55d.1

6 6d.1

7 7d1

8 8d.1

99d1

10 10d.1

11 11dA1

12 12d1

13 13d.1

14 14dA1

15 15d.1

16 16d.1
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23 23d1
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25 25d1
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29 29d1
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ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
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ST.H.19
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ST.H.19
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14,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat ksztattek do 55 %

268,00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000
mm - udziat ksztattek do 55 %

126,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do
8000 mm

394,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddéw o
obwodzie do 4600 mm

8,00

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o
obwodzie do 7200 mm

4,00

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm

8,00

Dysze dalekiego zasiegu o $r. 500 mm

68,00

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego
do 315 mm (masa do 42 kq)

18,00

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw
stalowych i aluminiowych

8,00

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4500 mm

8,00

Pomiary wydajnosci wentylacii

1,00

Demontaz central

4,00

Montaz central

4,00

Elementy automatyki central

4,00

Okablowanie central

4,00

Konstrukcije wsporcze pod kanaty wentylacyijne
1,00

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacii
8,00

Dostawa jednostek zewnetrznych klimatyzacii
8,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

37,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

37,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

21,00

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach

21,00

Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
ar. 133 mm (J)

37,00

Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
ar. 30 mm (S)

37,00

I1zolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
ar. 30 mm (S)

21,00

Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
ar. 30 mm (S)

21,00

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
wydajnosci 60.0 tys.kcal/h

8,00

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.

8,00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym - wydajnos$¢ 60.0 tys.kcal/h

8,00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaijno$¢ 60.0 tys.kcal/h
8,00

Dostawa czynnika chtodniczego R410A

8,00

Rurociggi stalowe o ér. nominalnej 100 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach

160,00

Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 100 mm

16,00

Zawory rownowazace DN 100 mm

8,00

Filtry do wody; $r. nom. 100 mm

4,00

Zawory trojdrogowe DN 100 mm

4,00
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37 37d.1

38 38d.1

39 39d.1

40 40d.1

ST.H.19

ST.H.19

ST.H.19
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Izolacja rurociggéw $r. 100 mm otulinami gr. 100 mm
160,00
Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. 60-191 mm

216,00

Napetnienie uktadu glikolem

4,00

Uruchomienie uktadu chiodniczego (ziebniczego) 260 kW
4,00

160

216

m2

kpl.

kpl.



