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TOM II - ARCHITEKTURA - SPIS RYSUNKÓW. 
Ozn. rysunku Nazwa rysunku skala 
RZUTY 
PW-S-A-R-II-01A RZUT POZIOMU 0 ETAP 2 – FRAGMENT A 1:100 
PW-S-A-R-II-01B RZUT POZIOMU 0 ETAP 2 – FRAGMENT B 1:100 
PW-S-A-R-II-02A RZUT POZIOMU +1 ETAP 2 – FRAGMENT A 1:100 
PW-S-A-R-II-02B RZUT POZIOMU +1 ETAP 2 – FRAGMENT B 1:100 
PW-S-A-R-II-03A RZUT POZIOMU +2 ETAP 2 – FRAGMENT A 1:100 
PW-S-A-R-II-03B RZUT POZIOMU +2 ETAP 2 – FRAGMENT B 1:100 
PW-S-A-R-II-04A RZUT DACHU ETAP 2 – FRAGMENT A 1:100 
PW-S-A-R-II-04B RZUT DACHU ETAP 2 – FRAGMENT B 1:100 
PB-S-A-R-II-05 RZUT POZIOMU +2 ETAP 2 – PODZIAŁ NA SEKTORY - 
PW-S-A-R-II-06 RZUT SUFITÓW POZIOMU 0, +1, +2 ETAP 2 1:200 
PB-S-A-R-II-07 USYTUOWANIE KAMER ETAP 2 - 
 

PRZEKROJE 
PW-S-A-P-II-01 PRZEKRÓJ A-A ETAP 2 1:100 
PW-S-A-P-II-02 PRZEKRÓJ B-B ETAP 2 1:100 
PW-S-A-P-II-03 PRZEKRÓJ C-C ETAP 2 1:100 
PW-S-A-P-II-05 PRZEKRÓJ E-E ETAP 2 1:100 
 

ELEWACJE 
PW-S-A-E-II-01 ELEWACJA POŁUDNIOWA ETAP 2 1:100 
PW-S-A-E-II-02 ELEWACJA PÓŁNOCNA ETAP 2 1:100 
PW-S-A-E-II-03 ELEWACJA WSCHODNIA ETAP 2 1:100 
PW-S-A-E-II-04 ELEWACJA ZACHODNIA ETAP 2 1:100 
 
ZESTAWIENIA 
PW-S-A-ZS-II-01 ZESTAWIENIE DRZWI ETAP 2 1:100 
PW-S-A-ZS-II-02 ZESTAWIENIE FASAD ETAP 2 1:100 
PW-S-A-ZS-II-03 ZESTAWIENIE FASAD ETAP 2 1:100 
PW-S-A-ZS-II-04-1 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 1 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-2 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 2 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-3 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 3 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-4 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 4 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-5 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 5 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-6 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 6 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-7 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 7 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-8 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 8 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-9 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 9 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-10 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 10 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-11 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 11 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-12 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 12 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-13 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 13 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-14 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 14 ETAP 2 1:50 
PW-S-A-ZS-II-04-15 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 15 ETAP 2 1:50 
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OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Dane ogólne  

1.1  Inwestor:  
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMIU Sp. z o.o. 
ul. Gabriela Narutowicza 9 
26-600 Radom 

1.2  Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany p.t. „Budowa Stadionu Piłkarskiego  
(na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu”  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 
Listopda i części działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego w Radomiu. 

 
W skład inwestycji wchodzą: 
� ETAP IA - 5 909 miejsc siedzących (5 838 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 

• Budowa projektowanej infrastruktury technicznej 
-  instalacji wodociągowej zasilanej z projektowanych wg oddzielnych 

opracowań przyłączy wodociągowych, 
-  instalacji kanalizacji sanitarnej włączonej do projektowanych 

wg oddzielnych opracowań przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
- instalacji kanalizacji deszczowej włączonej do projektowanych 

wg oddzielnych opracowań przyłączy kanalizacji deszczowej, 
- instalacji grzewczych c.o. i c.t. wg odrębnego opracowania 
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg odrębnego opracowania 
- instalacji ogrzewania płyty boiska wg odrębnego opracowania 
- instalacji nawadniania murawy boiska wg odrębnego opracowania 
- instalacji odwodnienia płyty boiska wg odrębnego opracowania 
- stację transformatorową 15/04kV wg odrębnego opracowania 
- układy pomiarowo – rozliczeniowe wg odrębnego opracowania 
- instalację włączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego wg odrębnego 

opracowania 
- instalację zasilania gwarantowanego wg odrębnego opracowania 
- kompensację mocy biernej wg odrębnego opracowania 
- wyłączenie pożarowe wg odrębnego opracowania 
- wewnętrzne linie zasilające wg odrębnego opracowania 
- rozdzielnicę główną RGNS wg odrębnego opracowania 
- rozdzielnice obiektowe wg odrębnego opracowania 
- instalację gniazd ogólnych wg odrębnego opracowania 
- instalację zasilania urządzeń technologicznych wg odrębnego opracowania 
- instalację zasilania urządzeń sanitarnych wg odrębnego opracowania 
- instalację oświetlenia podstawowego wg odrębnego opracowania 
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg odrębnego 

opracowania 
- instalację połączeń wyrównawczych wg odrębnego opracowania 
- instalację uziemienia budynku wg odrębnego opracowania 
- instalację odgromową wg odrębnego opracowania 
- ochronę przepięciową wg odrębnego opracowania 
- ochronę przeciwporażeniową wg odrębnego opracowania 
- system telewizji dozorowej CCTV wg odrębnego opracowania 
- instalacja nagłośnienia wg odrębnego opracowania 
- instalacje teleinformatyczne wg odrębnego opracowania 
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- system sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców wg odrębnego 
opracowania 

- system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu wg odrębnego 
opracowania 

- system videodomofonowy i interkomowy wg odrębnego opracowania 
- system AV Sali konferencyjnej wg odrębnego opracowania 
- system sygnalizacji pożaru wg odrębnego opracowania 
- wycinka istniejącej zieleni wg projektu zieleni 
- nasadzenia projektowanej zieleni wg projektu zieleni 

 
 

•  Budowa trybuny głównej - południowej na 3573 miejsc siedzących                        
(3502 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 skybox) wraz z niezbędnym zapleczem 
sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz wykonanie 
zadaszenia trybuny. 

• Budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przy trybunie głównej 
połączonego z nią funkcjonalnie. 

• Budowa trybuny północnej niezadaszonej na 2336 miejsc siedzących wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 2 m w miejsce trybuny wschodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 6 m w miejsce trybuny zachodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa zjazdu publicznego z ul. Struga. 
• Budowa dróg wewnętrznych, w tym drogi pożarowej okalającej stadion, parkingów dla 

samochodów obsługi technicznej oraz ciągów pieszych. 
 
� ETAP IB – 8 590 miejsc siedzących (8 519 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 

• Rozbudowa, w tym zadaszenie, trybuny północnej do 5017 miejsc siedzących wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 
 
� ETAP II - 15 094 miejsc siedzących 

• Budowa trybuny wschodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 
zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

• Budowa trybuny zachodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 
zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

 

1.3 Położenie działki: 
Część działki nr ewid. 78 oraz część działki nr ewid. 81, na których zaplanowano 
inwestycję położone są w Radomiu pomiędzy ulicami Andrzeja Struga, Stanisława 
Zbrowskiego i 11 Listopada.  

 

1.4 Podstawa opracowania: 
• Umowa z GP na opracowanie dokumentacji projektowej 
• Wielobranżowa koncepcja zatwierdzona przez Inwestora 
• Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr 141/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dnia 30.11.2016r.  
• Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.III.6220.70.2015.DK o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 29.02.2016r. 
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• Program funkcjonalno-użytkowy dla Stadionu w Radomiu opracowany przez             
Pana Adama Kulikowskiego - Estudio Lamela Polska sp. z o.o., Al. Szucha 8,              
00-582 Warszawa 

• Podręcznik licencyjny PZPN dla klubów ekstraklasy na sezon 2016/2017 i następne 
• Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr 686/2015 o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę 

z dnia 09.09.2015r. 
• Dokumentacja geotechniczna opracowana w lipcu 2016r. przez „Geoinżynieria Paweł 

Mróz”, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 103/28 
• Uzgodnienie z PZPN 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                   
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych                  
(Dz. U. nr 124, poz. 1030) 
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2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

2.1 Opis ogólny. 
Stadion zlokalizowano w Radomiu pomiędzy ulicami: Struga,  Zbrowskiego i 11 
Listopada na działce wskazanej przez zamawiającego. Obiekt przylega do 
projektowanego budynku Hali Sportowo-Widowiskowej  i  jest  połączony z nim 
funkcjonalnie budynkiem głównym stadionu przylegającym do  długiego  
prostokątnego  budynku mieszczącego zaplecza szatniowe, pub i salę treningową na 
parterze, a restaurację, salę konferencyjną, pokoje biurowe (klubowe) i lożę VIP na 
piętrze pierwszym. Lokalizacja loży VIP zapewnia widok na płytę boiska i obsługę 
VIP-ów podczas imprez masowych. Na piętrze drugim zlokalizowano skyboxy, kabiny 
komentatorskie radia i TV oraz strefę dowodzenia.  Budynek ten posiada pięć klatek 
schodowych, z których dwie posiadają  własne zespoły wejściowe: jeden dla 
sportowców i jeden dla Vip i Prasy. Na poziomie boiska zlokalizowano dwa boksy dla 
zawodników rezerwowych, jeden boks dla oficjalnych przedstawicieli, dwa boksy dla 
zespołów medycznych oraz jeden boks dla sędziów.  

 
Przewiduje sie nastepujące etapowanie inwestycji: 

 
� ETAP IA - 5 909 miejsc siedzących (5 838 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 

• Budowa trybuny głównej - południowej na 3573 miejsc siedzących                        
(3502 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 skybox) wraz z niezbędnym zapleczem 
sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz wykonanie 
zadaszenia trybuny. 

• Budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przy trybunie głównej 
połączonego z nią funkcjonalnie. 

• Budowa trybuny północnej niezadaszonej na 2336 miejsc siedzących wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 2 m w miejsce trybuny wschodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 6 m w miejsce trybuny zachodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa zjazdu publicznego z ul. Struga. 
• Budowa dróg wewnętrznych, w tym drogi pożarowej okalającej stadion, parkingów dla 

samochodów obsługi technicznej oraz ciągów pieszych. 
 

� ETAP IB – 8 590 miejsc siedzących (8 519 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 
• Rozbudowa, w tym zadaszenie, trybuny północnej do 5017 miejsc siedzących wraz z 

niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 
 

� ETAP II - 15 094 miejsc siedzących 
• Budowa trybuny wschodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 

zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

• Budowa trybuny zachodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 
zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 
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Komunikację i drogi pożarowe wokół budynku zapewniają drogi  wewnętrzne 
poprowadzone dookoła stadionu. Na terenie wokół stadionu zapewniono tylko miejsca 
postojowe dla wymaganych samochodów specjalnych. 

 

Podstawowym założeniem projektu jest takie zaprojektowanie obiektu stadionu by po 
zbudowaniu pierwszego etapu, realizacja kolejnych w przyszłości  nie przeszkadzała 
w funkcjonowaniu stadionu. Obiekt skończony jak i zrealizowany w części (Etap IA, 
Etap IB) był w pełni funkcjonalny a swą bryłą i formą współgrał z budynkiem Hali. Ze 
względu na szczupłość miejsca wszystkie funkcje stadionu, strefy wejściowe i 
buforowe dla  sektorów oraz zaplecza i komunikacja mieszczą się w obrysie budynku 
pod trybunami. 

 

Bryłę stadionu  uformowano w prostokącie ze ściętymi narożnikami, zaokrąglonymi w 
elewacji z tkaniny elewacyjnej okalającej stadion. Na poziomie 0 w narożnikach 
północno-zachodnim i północno-wschodnim zaprojektowano dojazdy na płytę boiska 
pełniące rolę dróg ewakuacyjnych oraz zapewniające odpowiednie przewietrzane na 
poziomie murawy. Zadaszenie uformowane jest z  kratowych dźwigarów  stalowych  
przekrytych poliwęglanem i  membraną.  Tworzy to jednorodną  bryłę i dobrze 
konweniuje z rotundą Hali. 

 

Konstrukcja trybun i budynku głównego żelbetowa monolityczna w większości 
prefabrykowana. Przekrycie trybun stalowe, w formie kratowych wsporników  
mocowanych do słupów żelbetowej konstrukcji trybun. 

 

 

2.2 Rozwiązania funkcjonalne. 
 

Funkcjonalnie budynek Główny stadionu został połączony z budynkiem Hali w 
poziomie parteru i I piętra Hali. Poziom parteru hali to poziom wejść na trybuny, 
poziom płyty boiska zaprojektowano   0.875 m poniżej parteru hali by dopasować się 
do opadającego terenu działki w kierunku północnym. Takie posadowienie zapewnia 
wejścia do sektorów zlokalizowanych na trybunie głównej i trybunach bocznych  z 
poziomu terenu. Na trybunę północną przeciwległą do głównej wchodzi się  za 
pomocą  schodów terenowych niwelujących obniżenie terenu. Pod wszystkimi 
trybunami zaprojektowano niezbędne zaplecza sanitarno – gastronomiczne. Pod 
trybuną główną przylegającą do trzykondygnacyjnego budynku głównego na poziomie 
boiska zlokalizowano pokoje sędziów, pokój delegata i zaplecza magazynowe dla 
stadionu. Na pierwszej  kondygnacji budynku stadionu (parterze hali) rozwiązano 
dojścia kibiców do czterech sektorów trybuny głównej. Poziom drugiej kondygnacji 
budynku stadionu  to poziom VIP i prasy  z lożą VIP posiadającą panoramiczny widok 
na płytę stadionu. Ostatni trzeci  poziom budynku głównego stadionu  zawiera 
skyboxy, stanowiska prasowe, komentatorskie i platformy dla telewizji oraz strefę 
dowodzenia. 
Obiekt posiada wszystkie wymagane funkcje i będzie wyposażony we wszystkie 
instalacje przewidziane przez PFU, jak i wymagane obowiązującymi przepisami oraz 
wymogami PZPN. 
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2.2.1    Poziom ±0,00 – parter 
Na poziomie ±0,00 zaprojektowano wejścia główne na trybuny schodami. Pod 
trybunami zaprojektowano niezbędną infrastrukturę, odrębną dla każdego sektora, w 
skład której wchodzą: sanitariat męski, sanitariat damski, zaplecze gastronomiczne 
wraz z zapleczem sanitarnym, punkt pierwszej pomocy. W przeciwległych 
narożnikach zaprojektowano kasy biletowe. Pod trybuną główną zaprojektowano 
zaplecze magazynowe, pomieszczenia personelu sportowego, serwerownię oraz 
śmietnik.  

 
2.2.2    Poziom +1 – 1 piętro 

Na poziomie +1 zaprojektowano Lożę VIP z zapleczem gastronomiczno – sanitarnym 
przypisanym do niej, a także zaplecze sanitarne dla klientów Loży VIP w postaci 
toalety męskiej, toalety damskiej, toalety NPS, jak również pomieszczenia i łazienki 
higieny kobiet. Loża VIP znajduje się w centralnej części trybuny głównej i jest ona 
oddzielona od trybuny szklana fasadą.  

 
2.2.3    Poziom +2 – 2 piętro 

Na poziomie +2 na trybunie głównej zaprojektowano pomieszczenia strefy kontroli i 
dowodzenia, kabiny komentatorskie, skyboxy oraz pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne. 

 

3. Parametry powierzchniowo kubaturowe. 
3.1.1 Powierzchnia zabudowy  3 538 m² 
3.1.3 Powierzchnia użytkowa  3 174 m² 
3.1.4 Kubatura    12 654 m³ 
3.1.5 Wysokość budynku   23,5 m 
3.1.6 Ilość kondygnacji   3 
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4. Zestawienie powierzchni. 
 

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA POZIOMU 0. 
 

    POZIOM 0 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ     

Pozio
m Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka 

Pow. 
[m2] 

[0] [0]-S-S-03 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 2,01 

[0] [0]-S-T-31 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,83 

[0] [0]-S-T-31a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,74 

[0] [0]-S-G-01 Zaplecze gastronomiczne Gres 9,7 

[0] [0]-S-T-01 Toaleta męska / Przedsionek Gres 15,42 

[0] [0]-S-T-01a Toaleta męska / Ustępy Gres 23,78 

[0] [0]-S-T-02 Toaleta damska / Przedsionek Gres 8,37 

[0] [0]-S-T-02a Toaleta damska / Ustępy Gres 8,44 

[0] [0]-S-Z-06 Pomieszczenie techniczne Gres 10,42 

[0] [0]-S-L-01 Punkt pierwszej pomocy Gres 15,06 

[0] [0]-S-Y-01 Magazynek Gres 16,46 

[0] [0]-S-D-03 Pomieszczenie porządkowe Gres 5,83 

[0] [0]-S-D-04 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-Z-07 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-S-05 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 1,82 

[0] [0]-S-T-33 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,83 

[0] [0]-S-T-33a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,74 

[0] [0]-S-G-02 Zaplecze gastronomiczne Gres 10,73 

[0] [0]-S-T-03 Toaleta męska / Przedsionek Gres 15,34 

[0] [0]-S-T-03a Toaleta męska / Ustępy Gres 29,09 

[0] [0]-S-T-04 Toaleta damska / Przedsionek Gres 7,77 

[0] [0]-S-T-04a Toaleta damska / Ustępy Gres 8,39 

[0] [0]-S-L-02 Punkt pierwszej pomocy Gres 12,8 

[0] [0]-S-D-05 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-Z-13 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-S-06 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 1,66 

[0] [0]-S-T-34 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,55 

[0] [0]-S-T-34a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,72 

[0] [0]-S-G-03 Zaplecze gastronomiczne Gres 10,73 

[0] [0]-S-T-05 Toaleta męska / Przedsionek Gres 20,23 

[0] [0]-S-T-05a Toaleta męska / Ustępy Gres 24,65 

[0] [0]-S-T-06 Toaleta damska / Przedsionek Gres 10,34 

[0] [0]-S-T-06a Toaleta damska / Ustępy Gres 11,45 

[0] [0]-S-L-03 Punkt pierwszej pomocy Gres 12,8 

[0] [0]-S-U-01 Kasa 3 Gres 12,49 

[0] [0]-S-S-07 Szatnia pracowników kasy 3 Gres 2,23 

[0] [0]-S-T-26 Toaleta / Przedsionek dla kasy 3 Gres 2,77 

[0] [0]-S-T-26a Toaleta / Ustęp dla kasy 3 Gres 1,73 
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[0] [0]-S-Y-05 Magazynek Gres 10,06 

[0] [0]-S-D-06 Pomieszczenie porządkowe Gres 4,71 

[0] [0]-S-S-08 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 1,93 

[0] [0]-S-T-27 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,81 

[0] [0]-S-T-27a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 2,56 

[0] [0]-S-Z-12 Pomieszczenie układu zraszania murawy Gres 6,46 

[0] [0]-S-L-04 Punkt pierwszej pomocy Gres 12,8 

[0] [0]-S-T-07 Toaleta męska / Przedsionek Gres 8,94 

[0] [0]-S-T-07a Toaleta męska / Ustępy Gres 18,24 

[0] [0]-S-T-08 Toaleta damska / Przedsionek Gres 8,6 

[0] [0]-S-T-08a Toaleta damska / Ustępy Gres 5,73 

[0] [0]-S-G-04 Zaplecze gastronomiczne Gres 12,07 

[0] [0]-S-T-10 Toaleta damska / Przedsionek Gres 8,67 

[0] [0]-S-T-10a Toaleta damska / Ustępy Gres 5,73 

[0] [0]-S-G-05 Zaplecze gastronomiczne Gres 13,26 

[0] [0]-S-S-09 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 2,81 

[0] [0]-S-T-28 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 2,79 

[0] [0]-S-T-28a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 2,03 

[0] [0]-S-T-09 Toaleta męska / Przedsionek Gres 10,38 

[0] [0]-S-T-09a Toaleta męska / Ustępy Gres 13 

[0] [0]-S-Z-08 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-D-07 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-K-03 Komunikacja Gres 8,02 

[0] [0]-S-Y-07 Magazynek Gres 13,89 

[0] [0]-S-L-05 Punkt pierwszej pomocy Gres 13,21 

[0] [0]-S-D-08 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-Z-14 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-S-10 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 2,14 

[0] [0]-S-T-29 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,86 

[0] [0]-S-T-29a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 2,06 

[0] [0]-S-G-06 Zaplecze gastronomiczne Gres 7,72 

[0] [0]-S-T-11 Toaleta męska / Przedsionek Gres 12,51 

[0] [0]-S-T-11a Toaleta męska / Ustępy Gres 21,4 

[0] [0]-S-T-12 Toaleta damska / Przedsionek Gres 5,86 

[0] [0]-S-T-12a Toaleta damska / Ustępy Gres 5,82 

[0] [0]-S-L-06 Punkt pierwszej pomocy Gres 13,15 

[0] [0]-S-L-07 Punkt pierwszej pomocy Gres 12,8 

[0] [0]-S-T-13 Toaleta męska / Przedsionek Gres 18,72 

[0] [0]-S-T-13a Toaleta męska / Ustępy Gres 28,47 

[0] [0]-S-G-07 Zaplecze gastronomiczne Gres 11,08 

[0] [0]-S-T-14 Toaleta damska / Przedsionek Gres 7,33 

[0] [0]-S-T-14a Toaleta damska / Ustępy Gres 13,16 

[0] [0]-S-Z-09 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-D-09 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-K-04 Komunikacja Gres 8,53 

[0] [0]-S-S-11 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 2,23 
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[0] [0]-S-T-30 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 2,83 

[0] [0]-S-T-30a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,2 

[0] [0]-S-Z-05 Węzeł c.o. Gres 52,58 

[0] [0]-S-Y-11 Magazynek Gres 13,41 

[0] [0]-S-D-10 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-Z-15 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-S-13 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 1,66 

[0] [0]-S-T-39 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,55 

[0] [0]-S-T-39a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,72 

[0] [0]-S-G-08 Zaplecze gastronomiczne Gres 10,73 

[0] [0]-S-T-15 Toaleta męska / Przedsionek Gres 20,23 

[0] [0]-S-T-15a Toaleta męska / Ustępy Gres 24,65 

[0] [0]-S-T-16 Toaleta damska / Przedsionek Gres 10,34 

[0] [0]-S-T-16a Toaleta damska / Ustępy Gres 11,45 

[0] [0]-S-L-08 Punkt pierwszej pomocy Gres 12,8 

[0] [0]-S-U-02 Kasa 4 Gres 12,49 

[0] [0]-S-S-12 Szatnia pracowników kasy 4 Gres 2,23 

[0] [0]-S-T-27 Toaleta / Przedsionek dla kasy 4 Gres 2,77 

[0] [0]-S-T-27a Toaleta / Ustęp dla kasy 4 Gres 1,73 

[0] [0]-S-Y-12 Magazynek Gres 10,06 

[0] [0]-S-D-11 Pomieszczenie porządkowe Gres 6,18 

[0] [0]-S-Z-10 Pomieszczenie techniczne Gres 6,18 

[0] [0]-S-S-14 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 1,82 

[0] [0]-S-T-40 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,83 

[0] [0]-S-T-40a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,74 

[0] [0]-S-G-09 Zaplecze gastronomiczne Gres 10,73 

[0] [0]-S-T-17 Toaleta męska / Przedsionek Gres 15,34 

[0] [0]-S-T-17a Toaleta męska / Ustępy Gres 29,09 

[0] [0]-S-T-16 Toaleta damska / Przedsionek Gres 7,77 

[0] [0]-S-T-16a Toaleta damska / Ustępy Gres 8,39 

[0] [0]-S-L-09 Punkt pierwszej pomocy Gres 12,8 

[0] [0]-S-D-12 Pomieszczenie porządkowe Gres 5,83 

[0] [0]-S-Y-16 Magazynek Gres 16,57 

[0] [0]-S-L-10 Punkt pierwszej pomocy Gres 15,06 

[0] [0]-S-Z-11 Pomieszczenie techniczne Gres 10,42 

[0] [0]-S-T-20 Toaleta damska / Przedsionek Gres 8,37 

[0] [0]-S-T-20a Toaleta damska / Ustępy Gres 8,44 

[0] [0]-S-T-19 Toaleta męska / Przedsionek Gres 15,38 

[0] [0]-S-T-19a Toaleta męska / Ustępy Gres 23,83 

[0] [0]-S-G-10 Zaplecze gastronomiczne Gres 9,72 

[0] [0]-S-S-04 Szatnia pracowników zaplecza gastronomicznego Gres 2,01 

[0] [0]-S-T-32 Toaleta / Przedsionek dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,83 

[0] [0]-S-T-32a Toaleta / Ustęp dla zaplecza gastronomicznego Gres 1,74 

[0] [0]-S-Z-03 Pomieszczenie wodomierza Gres 14,35 

[0] [0]-S-D-02 Śmietnik Beton 19,85 

[0] [0]-S-K-03 Komunikacja Gres 32,63 
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[0] [0]-S-Z-04 Podwęzeł ogrzewania Gres 32,13 

[0] [0]-S-K-04 Komunikacja Gres 16,94 

[0] [0]-S-C-01 Pokój socjalny pracowników obsługi stadionu Gres 26,59 

[0] [0]-S-S-01 Szatnia damska pracowników obsługi stadionu Gres 12,75 

[0] [0]-S-T-24 Toaleta damska / Przedsionek Gres 6,07 

[0] [0]-S-T-24a Toaleta damska / Ustęp Gres 1,87 

[0] [0]-S-S-02 Szatnia męska pracowników obsługi stadionu Gres 16,41 

[0] [0]-S-T-25 Toaleta męska / Przedsionek Gres 6,28 

[0] [0]-S-T-25a Toaleta męska / Ustęp Gres 3,06 

[0] [0]-S-T-23 Toaleta / Przedsionek przy pokoju delegata Gres 7,6 

[0] [0]-S-T-23a Toaleta / Ustęp przy pokoju delegata Gres 1,25 

[0] [0]-S-L-13 
Pokój dla delegata meczowego i obserwatora 
gospodarzy Gres 31,16 

[0] [0]-S-L-12 Pomieszczenie sędziów kobiet Gres 24,23 

[0] [0]-S-T-21 Toaleta / Przedsionek przy pokoju sędziów kobiet Gres 5,88 

[0] [0]-S-T-21a Toaleta / Ustęp przy pokoju sędziów kobiet Gres 1,22 

[0] [0]-S-T-22 Toaleta / Przedsionek przy pokoju sędziów mężczyzn Gres 4,18 

[0] [0]-S-T-22a Toaleta / Ustęp przy pokoju sędziów mężczyzn Gres 2,62 

[0] [0]-S-L-11 Pomieszczenie sędziów mężczyzn Gres 24,73 

[0] [0]-S-K-01 Komunikacja Gres 100,51 

[0] [0]-S-K-01A Komunikacja Gres 20,23 

[0] [0]-S-K-02 Strefa mieszana Gres 55,15 

[0] [0]-S-M-02 
Magazyn sprzętu sportowego / systemu ochrony 
murawy 

Przemysło
wa 200,13 

[0] [0]-S-M-01 Warsztat 
Przemysło

wa 225,97 

[0] [0]-S-Z-01 Serwerownia Gres 21,67 

[0] [0]-S-D-01 Pomieszczenie porządkowe Gres 11,98 

[0] [0]-S-L-14 Pokój kontroli antydopingowej Gres 12,65 

[0] [0]-S-L-14a Poczekalnia do pokoju kontroli antydopingowej Gres 10,57 

[0] [0]-S-T-29 
Toaleta / Przedsionek przy pokoju kontroli 
antydopingowej Gres 3,57 

[0] [0]-S-T-29a Toaleta / Ustęp przy pokoju kontroli antydopingowej Gres 1,26 

[0] [0]-S-L-15 Pokój opieki medycznej Gres 18,03 

[0] [0]-S-T-28 Toaleta / Przedsionek przy pokoju opieki medycznej Gres 3,42 

[0] [0]-S-T-28a Toaleta / Ustręp przy pokoju opieki medycznej Gres 1,72 

        2153,78 
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4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA POZIOMU +1. 
 

    POZIOM +1 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ     

Pozio
m Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka 

Pow. 
[m2] 

[+1] [+1]-S-T-06 Toaleta NPS męska Gres 5,65 

[+1] [+1]-S-T-05 Toaleta NPS damska Gres 5,61 

[+1] [+1]-S-K-02 Komunikacja Gres 48,66 

[+1] [+1]-S-K-03 Komunikacja Gres 16,94 

[+1] [+1]-S-G-01 Loża VIP Kamień 237,94 

[+1] [+1]-S-G-03 Zaplecze loży VIP Gres 55 

[+1] [+1]-S-G-04 Zaplecze loży VIP / Komunikacja Gres 8,8 

[+1] [+1]-S-G-05 Zaplecze loży VIP / Aneks porządkowy Gres 4,16 

[+1] [+1]-S-G-06 Zaplecze loży VIP / Magazyn zasobów Gres 4,16 

[+1] [+1]-S-G-07 Zaplecze loży VIP / Szatnia Gres 9,42 

[+1] [+1]-S-G-08 Zaplecze loży VIP / Toaleta / Przedsionek Gres 2,33 

[+1] 
[+1]-S-G-

08a Zaplecze loży VIP / Toaleta / Ustęp Gres 1,63 

[+1] [+1]-S-K-01 Komunikacja Gres 19,42 

[+1] [+1]-S-T-03 Toaleta damska / Przedsionek Gres 9,71 

[+1] 
[+1]-S-T-

03a Toaleta damska / Ustępy Gres 17,2 

[+1] [+1]-S-T-07 Pomieszczenie higieny kobiet Gres 7,14 

[+1] [+1]-S-T-08 Łazienka higieny kobiet Gres 5,8 

[+1] [+1]-S-K-04 Komunikacja Gres 4,01 

[+1] [+1]-S-T-01 Toaleta NPS damska Gres 7,79 

[+1] [+1]-S-T-04 Toaleta męska / Przedsionek Gres 23,2 

[+1] 
[+1]-S-T-

04a Toaleta męska / Ustępy Gres 21,46 

        516,03 
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA POZIOMU +2. 
 

    POZIOM +2 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ     

Pozio
m Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka 

Pow. 
[m2] 

[+2] [+2]-S-T-06 Toaleta męska / Przedsionek Gres 4,9 

[+2] 
[+2]-S-T-

06a Toaleta męska / Ustęp Gres 9,92 

[+2] [+2]-S-T-04 Toaleta NPS męska Gres 5,39 

[+2] [+2]-S-K-01 Komunikacja Gres 8,64 

[+2] [+2]-S-T-05 Toaleta damska / Przedsionek Gres 6,19 

[+2] 
[+2]-S-T-

05a Toaleta damska / Ustęp Gres 5,48 

[+2] [+2]-S-D-01 Pomieszczenie porządkowe Gres 2,78 

[+2] [+2]-S-F-01 Centrum kontroli i dowodzenia 
Wyk. 

Dywan. 40,4 

[+2] [+2]-S-K-02 Komunikacja Gres 1,6 

[+2] [+2]-S-F-02 Spiker zawodów 
Wyk. 

Dywan. 16,59 

[+2] [+2]-S-R-10 Kabina komentatorska 2 
Wyk. 

Dywan. 12,2 

[+2] [+2]-S-R-09 Studio TV 
Wyk. 

Dywan. 22,17 

[+2] [+2]-S-K-03 Komunikacja Gres 7,28 

[+2] [+2]-S-R-08 Kabina komentatorska 1 
Wyk. 

Dywan. 10,89 

[+2] [+2]-S-W-01 Skybox 1 
Wyk. 

Dywan. 22,62 

[+2] [+2]-S-K-04 Komunikacja Gres 5,74 

[+2] [+2]-S-W-02 Skybox 2 
Wyk. 

Dywan. 26,57 

[+2] [+2]-S-W-03 Skybox 3 
Wyk. 

Dywan. 21,02 

[+2] [+2]-S-K-05 Komunikacja Gres 1,6 

[+2] [+2]-S-W-04 Skybox 4 
Wyk. 

Dywan. 22,67 

[+2] [+2]-S-W-05 Skybox 5 
Wyk. 

Dywan. 21,41 

[+2] [+2]-S-K-05 Komunikacja Gres 1,6 

[+2] [+2]-S-W-06 Skybox 6 
Wyk. 

Dywan. 23,13 

[+2] [+2]-S-W-07 Skybox 7 
Wyk. 

Dywan. 24,1 

[+2] [+2]-S-K-07 Komunikacja Gres 5,74 

[+2] [+2]-S-W-08 Skybox 8 
Wyk. 

Dywan. 30,89 

[+2] [+2]-S-R-07 Studio TV 
Wyk. 

Dywan. 19,68 

[+2] [+2]-S-K-08 Komunikacja Gres 2,15 

[+2] [+2]-S-R-06 Statystycy 
Wyk. 

Dywan. 6,83 
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[+2] [+2]-S-R-05 Kabina komentatorów telewizyjnych 
Wyk. 

Dywan. 12,05 

[+2] [+2]-S-K-09 Komunikacja Gres 1,6 

[+2] [+2]-S-R-04 Kabina komentatorów telewizyjnych 
Wyk. 

Dywan. 12,05 

[+2] [+2]-S-R-03 Kabina komentatorów radiowych 
Wyk. 

Dywan. 13,3 

[+2] [+2]-S-K-10 Komunikacja Gres 1,6 

[+2] [+2]-S-R-02 Kabina komentatorów radiowych 
Wyk. 

Dywan. 13,3 

[+2] [+2]-S-R-01 Kabina komentatorów radiowych 
Wyk. 

Dywan. 15,82 

[+2] [+2]-S-T-01 Toaleta męska / Przedsionek Gres 6,96 

[+2] 
[+2]-S-T-

01a Toaleta męska / Ustęp Gres 9,39 

[+2] [+2]-S-T-02 Toaleta damska / Przedsionek Gres 5,97 

[+2] 
[+2]-S-T-

02a Toaleta damska / Ustęp Gres 5,33 

[+2] [+2]-S-K-11 Komunikacja Gres 6,77 

[+2] [+2]-S-T-03 Toaleta NPS damska Gres 9,74 

        504,06 
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5. Rozwiązania konstrukcyjne 
 

5.1    Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowo-wodne określone są w dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej 
opracowanej w lipcu 2016r. przez „Geoinżynieria Paweł Mróz”, 25-432 Kielce, ul. 
Nowaka-Jeziorańskiego 103/28. Niniejsza dokumentacja geologiczno-inżynierska 
stanowi integralną część projektu budowlanego.  

 

5.2      Opis rozwiązań konstrukcyjnych. 
Opis rozwiązań konstrukcyjnych znajduje się w projekcie budowlanym konstrukcji, 
który stanowi integralną część niniejszego opracowania. 

 

5.3    Rozwiązania materiałowe. 
• Ławy fundamentowe – monolityczne żelbetowe. 
• Słupy konstrukcyjne – żelbetowe. 
• Ściany zewnętrzne – jednowarstwowe z bloczków Ytong Energo PP2/035 gr.40cm 

U=0,23 [W/(m²K)], ściany żelbetowe. 
• Ścianki działowe zespołów sanitariatów pod trybunami gr. 15cm i 7.5cm 

zaprojektowano z płyt GK gr. na stelażu systemowym wypełnionych wełną mineralną. 
• Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe płytowe prefabrykowane. Rozplanowanie 

stropów wg części konstrukcyjnej opracowania. 
• Belki i podciągi konstrukcyjne żelbetowe prefabrykowane. 
• Klatki schodowe żelbetowe prefabrykowane. 
• Schody prowadzące na trybuny żelbetowe prefabrykowane. Ścianki fundamentowe 

schodów  gr. 25cm wylewane żelbetowe. 
• Stropodachy żelbetowe prefabrykowane. 
• Podstawy na poziomie dachów pod urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz 

rurociągi instalacyjne i kanały wentylacyjne w konstrukcji stalowej ocynkowanej. 
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6. Roboty wykończeniowe zewnętrzne. 

6.1   Elewacje. 
 

6.1.1 Elewacja budynku Stadionu. 
Elewacje budynku Stadionu zaprojektowano jako wentylowane z siatki poliestrowej 
powlekanej PCW obustronnie mocowanej do podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. 
Projektuje się elementy okładzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w 
sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 
minut. 

 

6.2    Fasady. 
Część elewacji Loży VIP stanowi przeszklona aluminiowa fasada słupowo-ryglowa, 
składająca się z kwater przeźroczystych (okna i drzwi).  
Pomieszczenie centrum kontroli i dowodzenia wraz z pomieszczeniem spikera, 
zlokalizowane w obrębie trzeciej kondygnacji nadziemnej, oddzielone zostanie od 
przestrzeni widowni stadionu z wykorzystaniem witryny szklanej o klasie odporności 
ogniowej EI 60 z możliwością jej otwarcia (okno/portfenetra). Zamknięcia tych 
otworów będą wyposażone w urządzenia zapewniające ich samoczynne zamknięcie 
w czasie pożaru. 
Przewidziano profile aluminiowe ciepłe w kolorze RAL 9007.  
Kwatery okienne szklone zestawami szklanymi. Szkło hartowane i bezpieczne. 
Fasada musi posiadać współczynnik Umax= 1,3 W/m2K. 

 

6.3    Drzwi i bramy zewnętrzne. 
 

6.3.1 Drzwi i bramy zewnętrzne budynku Stadionu. 
W budynku Stadionu przewidziano drzwi stalowe izolowane termicznie pełne i 
przeszklone w zależności od funkcji jakie pełnią. Wszystkie drzwi zewnętrzne 
budynku Stadionu w kolorze RAL 9007. Drzwi zewnętrzne muszą posiadać 
współczynnik Umax= 1,3 W/m2K. 

 
Bramy magazynów stalowe, izolowane termicznie. Bramy wyposażone w blokady 
przeciwwyważeniowe. Bramy w kolorze RAL 9007.  

 

6.4    Balustrady. 
Balustrady z profili stalowych ocynkowanych lub malowanych w kolorze RAL 9007.  
W sektorze VIP balustrady szklane samonośne spełniające wymogi bezpieczeństwa. 

 

6.5    Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 9007. 

 

6.6    Kominy i obudowy szachów wentylacyjnych na dachu. 
 
6.6.1 Budynek główny 

Na poziomie dachu obudowy szachtów wentylacyjnych, instalacyjnych, podstawy pod 
wentylatory oraz podstawy wyłazów - żelbetowe wylewane gr. 12cm, ocieplone wełną 
mineralną gr. 15 cm, pokryte papą termozgrzewalną jak na dachu oraz 
zabezpieczone obróbką z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 9007. 
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6.7     Dach 
 
7.6.1 Budynek Stadionu. 

Dach stadionu zaprojektowano w konstrukcji stalowej pokrytej częściowo membraną 
PTFE i od wnętrza (areny) bezbarwnymi płytami z wielokomorowego poliwęglanu. 
Przejrzystość takiego pokrycia umożliwia wzrost murawy przy naturalnym oświetleniu 
oraz zapewnia wrażenie otwartego obiektu od wnętrza. 
Pod konstrukcją zadaszenia podwieszono pomost biegnący dookoła stadionu i 
łączący 5 platform dla kamer górnych oraz dostęp do nagłośnienia i telebimów. 
Pomost jest dostępny z dachu budynku głównego stadionu. 
 

7.6.2 Budynek Łącznika 
Dach łącznika zaprojektowano jako stropodach niewentylowany, w układzie 
klasycznym. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej typu SBS układanej na papie 
podkładowej mocowanej mechanicznie wraz z izolacją z wełny mineralnej dachowej. 
Pokrycie dachu musi posiadać klasę odporności ogniowej RE 30, a konstrukcja dachu 
R 30. 
 

 

7. Izolacje. 

7.1    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 

7.1.1   Fundamenty i ściany fundamentowe. 
Przewidziano izolacje przeciwwodne stóp i ław fundamentowych w postaci powłoki z 
HYDROSTOPU. Wszystkie elementy żelbetowe części podziemnej będą wykonane z 
betonu B30, o wodoszczelności W8. Uszczelnienia połączeń na styku ścian z 
fundamentami klinem z zaprawy wodoszczelnej HYDROSTOP. 

 
7.1.2 Posadzki na gruncie. 

Izolacja przeciwwodna posadzek na gruncie w postaci powłoki z HYDROSTOPU, 
układanej na warstwie betonu B20 gr. 15cm. Uszczelnienia połączeń na styku ze 
ścianami sznurem bentonitowym oraz dodatkowo klinem z zaprawy wodoszczelnej 
HYDROSTOP. 

 
7.1.3 Dachy płaskie. 

Dach płaski budynku głównego pokryty papą spełniającą wymagania p.poż. RE30, 
termozgrzewalną modyfikowaną SBS wierzchniego krycia z wkładką z włókniny 
poliestrowej gr. min 5 mm, klejoną do papy podkładowej mocowanej mechanicznie.  
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7.2   Izolacje akustyczne 
Wygłuszenie akustyczne maszynowni wentylacyjnych płytami wełny mineralnej, 
półtwardej o gęstości 50 kg/m², grubości 5 cm - mocowanymi na stropie i na ścianach  
wewnątrz pomieszczeń wentylatorni. Na płytach wełny naciągnięta siatka mocowana 
przez wełnę do stropu. Siatka pokryta torkretem cementowym i warstwą tynku 
cementowo - wapiennego grubości 1,5 cm, kategorii 3. 
Wytłumienie drgań pochodzących od silników urządzeń technicznych przez 
elastyczne mocowanie i elastyczne podłączenia, 
Wygłuszenie w stropach międzypiętrowych płytami styropianu grubości min. 50 mm 
na stropie w warstwach wykończeniowych posadzek. 
W pomieszczeniach studio radiowego i telewizyjnego oraz kabin okna i drzwi o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej (szkło  o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej, zestawy szklane trójszybowe RW=min 45dB), w pomieszczeniach 
wyciszone pogłosy przez zastosowanie akustycznego sufitu podwieszonego typu np. 
Ecophon oraz wykładziny dywanowe podłóg. 
Izolacja akustyczna stadionu będzie zapewniona przez zamkniętą wokół płyty boiska 
konstrukcję trybun i zadaszenia. W pierwszych etapach (bez trybun bocznych) funkcję 
tę będą spełniać wały ziemne i ekrany akustyczne usytuowane na wałach. 

 

7.3    Izolacje termiczne 
W ścianach zewnętrznych poniżej terenu styrodur 15 cm dostosowany do klejenia do 
warstw bitumicznych zabezpieczony folią kubełkową.  
Powyżej terenu ściany jednowarstwowe z bloczków Ytong Energo PP2/035 gr.40cm 
U=0,23 [W/(m²K)]. 
Ocieplenie posadzki na gruncie w pomieszczeniach funkcjonalnych płytami styropianu 
gr. 5 cm.  
Dach budynku głównego ocieplany płytami wełny mineralnej twardej układanych na 
klinach z wełny mineralnej twardej.  
Okna szklone zestawami termoizolacyjnymi.   
 

8. Wyposażenie instalacyjne budynku. 
Wyposażenie instalacyjne budynku zgodnie z projektami branżowymi, które stanowią 
integralną część niniejszego opracowania. 

 

9. Wykończenie wewnętrzne. 

9.1    Ściany i słupy 
W pomieszczeniach reprezentacyjnych (VIP) wykończenia ścian okładzinami 
dekoracyjnymi zapewniającymi standard odpowiadający specyfice obiektu 
użyteczności publicznej najwyższej klasy.   
W pomieszczeniach wymagających spełnienia wysokich parametrów akustycznych 
okładziny akustyczne.  
W pomieszczeniach technicznych płyty dźwięko- izolacyjne.  
W pomieszczeniach toalet i sanitariatów okładziny z płytek ceramicznych.  
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych tynk cementowo – wapienny 
kategorii III. 
Na ciągach komunikacyjnych odbojnice i narożniki kątowe. 
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9.2   Sufity 
Sufity żelbetowe w pomieszczeniach technicznych i magazynowych - tynki kategorii 
III, malowane szlachetnymi powłokami malarskimi odpornymi na ścieranie.            
Zgodnie z warunkami estetycznymi i akustycznymi w pomieszczeniach 
funkcjonalnych i komunikacji ogólnej w celu zasłonięcia prowadzonych ciągów 
instalacyjnych przewidziano montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - 
kartonowych. W pomieszczeniach mokrych przewidziano sufity podwieszone z płyt 
gipsowo –  kartonowych wodoodpornych. W pomieszczeniach biurowych sufity 
kasetonowe. W pomieszczeniach zespołów sanitariatów pod trybunami 
zaprojektowano sufity z siatki metalowej. 

9.3  Podłogi 
Posadzki trwałe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej I kategorii 
gatunkowej. Na ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach personelu sportowego i 
w sanitariatach płytki gresowe. W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach 
komentatorów, pomieszczeniach strefy dowodzenia i skyboxach wykładziny 
dywanowe. W Loży VIP posadzka z kamienia. 
 

 

10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Trubuna główna w całości dostosowana do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne. Wszystkie dojścia nie posiadają barier architektonicznych, wejścia 
główne w poziomie przyległego chodnika. Dojazd na wszystkie kondygnacje 
zapewniono dźwigami dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkich kondygnacjach 
zaprojektowano toalety dla osób niepełnosprawnych, które będą wyposażone w 
komplet uchwytów i odpowiednio dobraną armaturę i ceramikę sanitarną. Szerokość 
wszystkich drzwi do pomieszczeń funkcjonalnych we wszystkich obiektach 
dostosowano do umożliwienia wjazdu osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 

Zaprojektowano łącznie 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych (warunek  spełniony 
już w pierwszym etapie): 3 miejsca w dwóch ogólnodostępnych sektorach, 2 miejsca 
w sektorze VIP, 2 miejsca w sektorze dla prasy. Przy każdym miejscu dla osoby 
niepełnosprawnej przewidziano miejsce dla opiekuna.   

 

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Warunki ochrony przeciwpożarowej w kolejnej części opracowania. 
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