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1. OPIS TECHNICZNY.  

1.1. INFORMACJE OGÓLNE. 

Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z normą PN-B-03007:2013 określającą 

zasady, wymagania i wytyczne sporządzania i kontroli (z uwzględnieniem technik 

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektów budowlanych. 

 

1.1.1. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stadionu piłkarskiego (na terenie 

istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu.  

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej i strunobetonowej z 

elementami monolitycznymi w postaci fundamentów, ścian oporowych, ścian klatek i 

podwalin. 

                                                                       

1.1.2. Podstawa opracowania projektu konstrukcyjnego. 

Wytyczne branżowe i założenia technologiczne dostarczone przez Inwestora.  

1.1.3. Inwestor. 

Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Gabriela Narutowicza 9,  

26-600 Radom 

       

1.1.4. Projektant. 

ROSA-BUD S.A., ul. Gazowa 5/7,  26-600 Radom. 

Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne, ul. Chrobrego 22, 26-600 Radom 

 

1.1.5. Lokalizacja inwestycji. 

Część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada 

i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA I OPIS OGÓLNY. 

1.2.1. Zakres opracowania. 

Przedstawione rozwiązanie zawiera projekt budowlany konstrukcji stadionu piłkarskiego. 

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej i strunobetonowej z 

elementami monolitycznymi w postaci fundamentów, podwalin, ścian oporowych, części 

ścian nośnych oraz stropu nad parterem a także murowymi w postaci ścian nośnych i 

działowych parteru oraz kondygnacji +1 i +2. 
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1.2.2. Opis ogólny. 

Opracowanie wykonano dla projektu budynku stadionu zlokalizowanego w Radomiu 

pomiędzy ulicami Struga, Zbrowskiego i 11 Listopada. Obiekt przylegać będzie do 

projektowanego budynku hali sportowo-widowiskowej. Kształt obiektu w rzucie owalny. 

Główna konstrukcja nośna trybun żelbetowa z elementami strunobetonowymi, 

prefabrykowana z elementami monolitycznymi. Stadion zaprojektowany został jako obiekt 

trzykondygnacyjny. Część administracyjno-socjalna znajdować się będzie w osiach 1-2. W 

pozostałej części stadionu poza kondygnacją w parterze wyższe części obiektu stanowią 

trybuny i dojścia na trybuny. Zadaszenie stadionu w postaci konstrukcji stalowej montowane 

będzie do słupów (pylonów) znajdujących się po zewnętrznej stronie obiektu. 

1.3. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE. 

1.3.1. Obciążenia przyjęte do obliczeń. 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano za pomocą programu obliczeniowego 

RM-win nr licencji Cadsis: 25471, ABC płyta nr licencji 3586 oraz Konstruktor firmy 

Intersoft. Wyniki analizy przedstawiono w załączniku obliczeniowym, w pkt. 2. Obciążenia 

przyjęte do wykonania obliczeń statyczno–wytrzymałościowych zestawiono w części 

obliczeniowej oraz jak niżej: 

- trybuny o stałych miejscach siedzących:                                                              5,0 kN/m2 

- trybuny bez stałych miejsc siedzących:                                                                8,0 kN/m2 

- przestrzenie publiczne, korytarze, drogi ewakuacyjne, klatki schodowe:            5,0 kN/m2 

- restauracje, gastronomia:                                                                                      3,0 kN/m2 

- magazyny, archiwa, serwerownia, pomieszczenia TV, kabiny komentatorów:   5,0 kN/m2 

- pomieszczenia techniczne:                                                                                    5,0 kN/m2 

- pomieszczenia biurowe i administracyjne, loże (skaybox`y):                              3,0 kN/m2 

- toalety:                                                                                                                   2,0 kN/m2 

- obciążenie śniegiem:          2 strefa, 

- obciążenie wiatrem:           1 strefa, 

- obciążenie oblodzeniem:   1 strefa. 

Obciążenia dachu zgodne z częścią obliczeniową konstrukcji stalowej zadaszenia. 
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1.3.2. Warunki wodno-gruntowe.  

Warunki wodno-gruntowe określone zostały na podstawie dokumentacji geotechnicznej 

opracowanej przez firmę GEOINŻYNIERIA Paweł Mróz, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

103/28, 25-432 Kielce w lipcu 2016r.  

Dokumentację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r (Dz. U. z 2012r poz.463) oraz 

obowiązującymi normami branżowymi. 

1.3.2.1. Warunki gruntowe. 

Na podstawie badań polowych ustalono, że w podłożu występują warunki gruntowe proste. W 

podłożu, w poziomie posadowienia, występują warstwy gruntów jednorodnych, ciągłych, 

genetycznie i litologicznie. Zwierciadło wód gruntowych położone jest poniżej poziomu 

posadowienia. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Projektowany obiekt budowlany zalicza się do II kategorii geotechnicznej.  

W ramach terenowych prac badawczych pod projektowaną inwestycję wykonano 1 otwór 

geotechniczny do głębokości 6m p.p.t oraz 14 otworów geotechnicznych do głębokości 12,0m 

p.p.t. W podłożu dokumentowanego terenu, pod warstwami nawierzchni drogowych, 

nasypów budowlanych, nasypów niekontrolowanych i gleby występują czwartorzędowe: 

- osady lodowcowe górne wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych i 

glin piaszczystych zwięzłych,  

- osady zastoiskowe wykształcone w postaci pyłów, glin pylastych zwięzłych i iłów 

pylastych,  

- osady wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych i piasków pylastych,  

- osady lodowcowe dolne wykształcone w postaci glin piaszczystych.  

1.3.2.2. Warunki wodne. 

W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wód gruntowych w postaci sączeń 

wśród glin lodowcowych w strefie głębokości 1,8 – 5,7 m. p.p.t. Zwierciadło stabilizowało się 

na głębokości 1,20 – 3,4 m . p.p.t. W otworze nr 1 nie stwierdzono wód gruntowych. 

Okresowo wody gruntowe mogą występować na stropie glin lodowcowych, na głębokości 

0,2-2,8 m. p.p.t. Zgodnie z zawartą w opinii geotechnicznej informacją, wody gruntowe nie są 

środowiskiem agresywnym dla betonu. 
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1.3.3. Wnioski dotyczące posadowienia. 

- Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie umożliwiają posadowienie fundamentów 

projektowanego obiektu bezpośrednio na mineralnych gruntach rodzimych. 

- Na rozpatrywanym terenie występują proste warunki gruntowe. W podłożu występują 

warstwy gruntów jednorodne genetycznie i litologicznie; zwierciadło wód gruntowych 

występuje poniżej poziomu posadowienia; brak występowania niekorzystnych zjawisk 

geologicznych. Projektowany obiekt zaliczono do II kat. Geotechnicznej. 

- Głębokość przemarzania hz = 1,00 m p.p.t. 

- Nasypy niekontrolowane (warstwa III) oraz glebę (warstwa IV) należy zaliczyć do gruntów 

słabonośnych. W rejonie projektowanych obiektów i nawierzchni drogowych zaleca się je 

usunąć lub wzmocnić.  

- Poniżej w podłożu występują grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, grunty niespoiste, 

spoiste półzwarte (warstwy Vd, VIa, VIb, VIIIb), twardoplastyczne (warstwy Vc, VIIIa), 

plastyczne (warstwy Va i Vb) oraz grunty niespoiste, zagęszczone (warstwa VII), nośne, 

nadające się do posadowień bezpośrednich.  

- Przy prowadzeniu robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych konieczne będzie 

odwodnienie wykopów.  

- Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić przed zmianą stanu, konsystencji, 

przemarzaniem, opadami atmosferycznymi i wibracjami.  

- Ostatnie 30 - 40 centymetrów wykopu należy wykonać ręcznie tak aby nie nastąpiło 

rozluźnienie gruntu zalegającego w dnie. 

- Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym ułatwiającym swobodny odpływ wody 

opadowej. 

- Zalegające ewentualnie w poziomie posadowienia fundamentów lub poniżej grunty 

słabonośne (utwory w stanie plastycznym, nasypy, grunty organiczne) należy wybrać i 

zastąpić chudym betonem lub piaszczystym nasypem kontrolowanym o Id=0,98. 

- Podłoże w wykopie powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika. 

- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopów innych warstw i warunków  

geotechnicznych od tych, które przyjęto w projekcie (zgodnie z dokumentacją geologiczną) 

pilnie skontaktować się z projektantem. 
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1.4. KONSTRUKCJA OBIEKTU. 

1.4.1. Układ konstrukcyjny. 

Konstrukcja prefabrykowana obiektu wsparta jest na stopach fundamentowych, żelbetowych, 

monolitycznych oraz w przypadku stóp fundamentowych znajdujących się w osiach 13-14 na 

stopach fundamentowych opartych o cztery pale Ø500mm o długości około 8m. Fundament 

palowy zastosowano z uwagi na znaczne przewyższenie terenu w obrębie fundamentu, słabe 

parametry gruntowe (glina piaszczysta IL=0,30) oraz duże reakcje podporowe (duża wartość 

momentu zginającego w stosunku do reakcji pionowej oraz duże siły poziome). Połączenie 

słupów ze stopami fundamentowymi za pomocą prętów wytykowych #32mm.  

Słupy prefabrykowane, żelbetowe o przekroju 500x500mm, 600x500mm, 1400x700mm o 

zmiennym przekroju, 1240x700mm zaprojektowano jako utwierdzone w stopach 

fundamentowych. Słupy wyposażono we wsporniki służące do oparcia belek 

prefabrykowanych żelbetowych lub strunobetonowych. Biegi trybun zaprojektowano jako 

elementy jednoprzęsłowe, oparte na belkach zębatych o przekroju 800x500mm oraz 

1000x500. Oparcie belek zębatych na słupach pośrednich przegubowe za pośrednictwem 

podkładek neoprenowych. Podstawa belki zębatej skrajnej wewnętrznej w postaci słupka 

700x500m z węzłem sztywnym na połączeniu belki ze słupkiem podstawy. Oparcie belki 

zębatej skrajnej zewnętrznej utwierdzone w słupie (pylonie). Ewentualne wyposażenie trybun 

w schody w postaci prefabrykowanych nadstawek. Strop nad parterem, nad częścią socjalną i 

usługową zlokalizowaną w osiach 1-2 żelbetowy, monolityczny, oparty na belkach 

prefabrykowanych lub ścianach żelbetowych i murowanych. Strop nad pierwszym piętrem 

oraz nad ostatnią kondygnacją prefabrykowany, strunobetonowy, w postaci płyt kanałowych. 

Pomocniczo, w narożach obiektu zastosowano układ tarcz żelbetowych, stanowiących 

jednocześnie oparcie dla płyt stropowych. 

Klatki schodowe pełnią funkcje trzonów przesztywniających poszczególne części (etapy 

realizacji) obiektu. Biegi schodów żelbetowe, prefabrykowane. 

W przyziemiu obiektu od strony płyty boiska słupy belek zębatych spięto prefabrykowanymi 

ścianami podwalinowymi o grubości 200mm. Montaż ścian podwalinowych do słupów za 

pomocą zamków pętlowych z dozbrajanym dyblem. Łączenie słupów prefabrykowanych z 

elementami monolitycznymi za pomocą zbrojenia odginanego, umieszczonego w słupach. 

Ściany żelbetowe monolityczne wydzielające część użytkową w poziomie przyziemia od 

części nieużytkowej z zasypem zaprojektowano jako ściany oporowe z podstawą utwierdzoną 

w fundamencie z ostrogą. 
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Wymiary obiektu w planie  mierzone w przyziemiu po licach zewnętrznych słupów 160,80 x 

124,62m. Podstawowy rozstaw naw wynosi 7,09m.  

1.4.2. Elementy składowe obiektów.  

Posadowienie i roboty ziemne. 

Stopy fundamentowe oraz podwaliny posadowić na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10 

(B10). Grunt znajdujący się w wykopie należy chronić przed opadami atmosferycznymi i 

przemarzaniem. Ostatnie 30 - 40 centymetrów wykopu należy wykonać ręcznie, tak aby nie 

nastąpiło rozluźnienie gruntu zalegającego w dnie. Na tak przygotowanym podłożu można 

układać 10 cm warstwę chudego betonu. W przypadku konieczności wykonania nasypu 

niezbędnego do uzyskania właściwego poziomu posadowienia lub w przypadku konieczności 

zastąpienia gruntów słabonośnych, na warstwie nośnej ułożyć warstwami na mokro tłuczeń 0-

31,5mm zagęszczony do Is≥0,98.Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym ułatwiającym 

swobodny odpływ wody opadowej. 

Stopy fundamentowe, pod którymi w poziomie posadowienia występuje glina posadowić na 

poduszce wykonanej z  mieszanki 0-31,5mm wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN-

13242+A1:2010 pod kątem ca. 45o. Parametry fizyko-mechaniczne mieszanki: 

mrozoodporność ca. 2,6%; nasiąkliwość 1,2%; wskaźnik nośności przy zagęszczeniu Is>=1,0: 

0,85; wytrzymałość na ściskanie >=120 MPa; gęstość pozorna min 2,60 G/cm3. 

Zasypkę zagęścić warstwami na mokro do Is >= 0,99. Kąt tarcia wewnętrznego min 45o. 

Fundamenty. 

Stopy fundamentowe wykonać przy użyciu betonu C30/37 (B37). Wszystkie zewnętrzne 

powierzchnie fundamentów zabezpieczyć  przed agresją środowiskową oraz wodą powłoką 

izolacyjną, np. hydroizolacyjnymi masami asfaltowo-kauczukowymi. Stopy wyposażyć u 

nasady trzonu w marki odgromowe. Dopuszcza się zastąpienie marek odgromowych 

wyprowadzonym pasem wykonanym z bednarki. 

Fundamenty palowe wykonać do głębokości około 8m poniżej podstawy oczepu o wysokości 

70cm. Z uwagi na konieczność ochrony gruntu przed wibracjami stosować pale wiercone, w 

rurze obsadowej. Beton pali wodoszczelny W6. W przypadku natrafienia w czasie robót 

fundamentowych na przewarstwienia organiczne, należy je wybrać i zastąpić chudym 

betonem.  

Ściany oporowe. 

Ścianę oporowe zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne. Projektowane ściany 

wykonać na 10cm warstwie chudego betonu (beton podkładowy C8/10) z ostrogą 



T III - 9 - 
 

zabezpieczająca ścianę przez przesunięciem. Beton ściany zaprojektowano w klasie C30/37, 

W6, F150, zbrojony stalą B500B. Ścianę żelbetową wykonać w dwóch etapach: 1 – stopa 

ściany; 2 – pióro ściany (część pionowa). Zasypkę wykonać za pomocą piasku grubego. 

Podwaliny. 

Belki podwalinowe zaprojektowano jako prefabrykowane, żelbetowe o grubości 200mm.  

Montaż ścian podwalinowych do słupów za pomocą zamków pętlowych z dozbrajanym 

dyblem. Krawędzie elementów fazowane 15 x 15 mm. Beton podkładowy na podbudowie 

powinien spełniać wymóg równości +/-10mm mierzony łatą o długości 3 m.  

Wszystkie zewnętrzne powierzchnie podwalin do wysokości +0,3m powyżej przysypania 

zabezpieczyć  przed agresją środowiskową oraz wodą powłoką izolacyjną, np. 

hydroizolacyjnymi masami asfaltowo-kauczukowymi. 

Słupy. 

Słupy obiektu zaprojektowano jako prefabrykowane i utwierdzono w stopach 

fundamentowych. Połączenie słupów z fundamentami za pomocą prętów wytykowych #32 

mm. Krawędzie zewnętrzne fazowane 15 x 15mm. Wsporniki słupów z przeznaczeniem pod 

belki z odsunięciem od lica słupa o 15mm. Słupy wyposażono w marki 

odgromowe/uziemiające,  marki do montażu elementów konstrukcji stalowej dachu, zbrojenie 

odginane służące połączeniu słupów ze ścianami żelbetowymi, listwy do montażu kotem 

murowych oraz pręty wytykowe po przez które będą montowane belki podstropowe i zębate 

trybun.  

Belki.  

Belki zębate trybun zaprojektowano jako elementy prefabrykowane, żelbetowe. Belki 

podstropowe części socjalnej zaprojektowano jako elementy żelbetowe i strunobetonowe. 

Oparcie belek prefabrykowanych na podporach za pośrednictwem podkładek neoprenowych 

(o ile na rysunkach detali nie pokazano inaczej). Krawędzie elementów fazowane 15 x 15 

mm. 

Klatki schodowe.  

Klatki schodowe zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne z biegami prefabrykowanymi 

opartymi na wspornikach spoczników monolitycznych lub wspornikach płyt stropowych. 

Schemat pracy biegów – jednoprzęsłowy, przegubowy. Krawędzie elementów fazowane 15 x 

15 mm. Wykończenie wierzchu zgodnie z architekturą. 
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Płyty stropowe 

Strop nad parterem, nad częścią socjalną i usługową zlokalizowaną w osiach 1-2 żelbetowy, 

monolityczny, krzyżowo-zbrojony, oparty na belkach prefabrykowanych lub ścianach 

żelbetowych i murowanych. Strop nad pierwszym piętrem oraz nad ostatnią kondygnacją 

prefabrykowany, strunobetonowy, w postaci płyt kanałowych. 

Płyty trybun 

Płyty trybun zaprojektowano jako elementy prefabrykowane, jednoprzęsłowe. Montaż płyt 

trybun po przez przekładki elastomerowe z parametrem tłumienia. Osadzanie płyt na belkach 

zębatych po przez pręty wytykowe, częściowo nagwintowane. W gniazdach przewidzianych 

do przykręcenia płyt trybun po ich montażu założyć podkładkę i nakrętkę, a następnie 

wypełnić gniazdo zaprawą ekspansywną o dużej wytrzymałości.  

1.4.3. Montaż elementów prefabrykowanych. 

Słupy osadzić na wytykach za pomocą dźwigu. Przed montażem należy ściśle określić 

umiejscowienie wytyków kierując się wykonanym obmiarem, przekrojami wskazującymi ich 

umiejscowienie, detalem a w razie stwierdzenia rozbieżności pilnie skontaktować się z 

projektantem niniejszego opracowania. Rektyfikacja słupów względem wysokości śrubą 

znajdującą się u ich podstawy. Pionowość słupa regulujemy systemem zastrzałów. 

Usytuowanie zastrzałów zgodnie z rysunkami złożeniowymi. Przestrzeń pomiędzy słupem a 

fundamentem obszalować. Wypełnianie rur Robusta za pomocą mieszanki betonowej, 

ekspansywnej o dużej wytrzymałości. Prawidłowy schemat zadawania zaprawy polega na 

podaniu jej do jednej rury pod ciśnieniem. Zaprawa musi wydostać się pozostałymi otworami. 

Taki schemat postępowania zapobiega powstawaniu ewentualnych pustek powietrznych na 

styku stali i zaprawy. Obciążanie słupa (demontaż zastrzałów) rozpocząć po osiągnięciu przez 

mieszankę wiążącą 80%  wytrzymałości betonu słupa. Zbrojenie odginane dowiązać po 

odgięciu do prętów podłużnych zbrojenia podwalin monolitycznych. 

 

Belki prefabrykowane można rozpocząć montować po 3 dniach od momentu zakończenia 

montażu słupów lub po osiągnięciu przez beton wiążący pręty wytykowe 80%  wytrzymałości 

betonu słupa. Belki układamy na słupach (wspornikach słupów), przez przekładki 

elastomerowe o grubości 8 lub 10mm (o ile na rysunkach nie pokazano inaczej) i  nakładamy 

je na pręty wypuszczone ze słupów. Belki z węzłami sztywny montujemy za pośrednictwem 

wyprofilowanych zamków z dokręceniem elementu w płaszczyźnie poziomej. Na końcach 

belek umieszczone są rury prostokątne. Rury po ułożeniu elementów zalewamy zaprawą 

ekspansywną o dużej wytrzymałości. Prawidłowy montaż belek stanowi o sztywności całego 
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układu nośnego, oraz zapewnia właściwe przekazanie sił na słupy z ograniczeniem 

mimośrodów wynikających m.in. z niedokładności wykonania.  

Płyty trybun  można montować po 3 dniach od momentu zakończenia montażu belek lub po 

osiągnięciu przez beton wiążący pręty wytykowe 80%  wytrzymałości betonu belek. Płyty 

trybun układamy na belkach zębatych za pośrednictwem podkładek neoprenowych a we 

wskazanych miejscach podkładek neoprenowych przesuwnych. Płyty trybun montujemy za 

pomocą prętów wytykowych umieszczonych w belkach zębatych, a następnie wypełniamy 

rury umieszczane na końcach płyt trybun zaprawą ekspansywną o dużej wytrzymałości. 

Płyty stropowe należy układać na belkach po przez przekładki elastomerowe o gr. 5 (4) mm, 

umieszczone na krawędziach belek (przyklejone do krawędzi belek, na których zostaną 

ułożone płyty kanałowe). Zastosowano płyty kanałowe sprężane o wysokości 265mm + 

60mm nadbetonu i 200mm bez nadbetonu w przypadku przekrycia ostatniej kondygnacji. Po 

ułożeniu płyt stropowych na belkach, zamontować przypodporowo w dyblach pręty 

zbrojeniowe #12 mm o długości zgodnie z detalami będących częścią projektu 

wykonawczego i warsztatowego. Montaż zbrojenia dybli za pomocą wieszaków stalowych 

#4,5mm.  Betonowanie dybli betonem drobnoziarnistym C30/37 (B37), dmax = 8 mm. Prace te 

należy wykonać bezpośrednio po ułożeniu płyt. Przed betonowaniem złącza powierzchnię 

styku płyt należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń a następnie zwilżyć. Dostęp 

do wszystkich spoinowanych powierzchni powinien być wzbroniony aż do stwardnienia 

betonu. W miejscu przebiegu ewentualnych dylatacji, pomiędzy płyty włożyć przekładkę 

styropianową styrodurową o grubości 20mm. Po stwardnieniu betonu dybli oraz 2 fazy belek 

ramiona wieszaków w płytach bez nadbetonu odciąć równo z górną powierzchnią płyt. 

W przypadku belek osadzanych na wspornikach za pośrednictwem prętów wytykowych nie 

przykręcanych, montaż płyt możliwy jest po trzech dniach od chwili zakończenia montażu 

belek.  

Schody 

Schody wykonane zostaną jako żelbetowe, prefabrykowane, jednoprzęsłowe. Montaż biegów 

na spocznikach za pośrednictwem wsporników, umieszczonych na ich końcach. Biegi 

posiadają we wspornikach umieszczone rury Robusta, po dwie na wspornik (4 na bieg – o ile 

na rysunkach nie wskazano inaczej). Rury te należy uzupełnić drobnoziarnistą, ekspansywną 

zaprawą o dużej wytrzymałości, uzyskiwaną w czasie do 3 dni.  

Biegi układać na zaprawie wyrównawczej lub neoprenach taśmowych szerokości 50 (40)mm i 

wysokości 8mm. Biegi ustawiać na prętach wytykowych wystających ze spoczników. Wytyki 
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wcześniej zabetonować według odpowiednich rysunków detali montażowych. Po ustawieniu i 

rektyfikacji biegu uzupełniamy rury Robusta, oraz wszystkie wolne przestrzenie (pomiędzy 

biegiem a spocznikiem) drobnoziarnistą zaprawą z dodatkiem ekspansywnym o dużej 

wytrzymałości. 

UWAGA :  

* W wypadku stawiania ścian pod elementami sprężanymi nie można dopuścić, aby elementy 

prefabrykowane, sprężane w jakikolwiek sposób oparły się na ścianie. Może to spowodować 

zarysowanie się elementu a w konsekwencji utratę nośności. Powstałą przy montażu ścian 

dylatację pomiędzy ścianą a elementami sprężanymi należy wypełnić materiałem nie palnym 

(np. wełną mineralną), a w wypadku ścian stanowiących przegrodę przeciw pożarową – 

materiałem zapewniającym taką izolację.   

** Elementy żelbetowe, np. wieńce lub belki monolityczne łączyć z elementami 

prefabrykowanymi za pomocą zbrojenia wklejanego w słupy lub belki prefabrykowane przy 

użyciu kleju opartego na bazie żywic.  

1.5. MATERIAŁY. 

1.5.1. Właściwości materiałów. 

Beton :  C50/60 (B60) – elementy prefabrykowane, sprężone: belki  

                                                  strunobetonowe. 

         C50/60 (B60) – elementy prefabrykowane, zbrojone: słupy. 

         C30/37 (B37) – elementy monolityczne, zbrojone: fundamenty, pale,                

                                   podwaliny; 

         C 8/10 (B10) – beton podkładowy. 

Stal :              - zbrojeniowa:  B500 B lub odpowiednik;  

   - sprężająca:  Y 1860 S 7 12,5 (15,2) mm ( 1860 MPa); 

                                               - profilowa:      S235 JR 

                                 - łączniki:         kl. 8.8. 

                                 - elektrody        ER 146 (w otulinie rutylowej). 

W przypadku elementów eksponowanych, narażonych na działanie czynników 

atmosferycznych stosować beton wodoszczelny W6, mrozoodporny F150. 
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1.5.2. Klasa konstrukcji i wymogi spawalnicze dla akcesoriów wbudowanych w elementy 

żelbetowe i strunobetonowe. 

Zgodnie z pkt. a załącznika A2 PN-B-06200 – konstrukcja jest zaliczana do III klasy, nie 

przewiduje się więc instrukcji spawania. Klasa złączy „E” wg PN-78/M-69011 dla spoin 

pachwinowych i czołowych. 

1.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wbudowanych w elementy 

żelbetowe i strunobetonowe. 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie do II 

stopnia czystości i malowanie zgodnie z instrukcją ITB Nr 305 Tab. 8 zestaw 5 lub 10: 

podkład – farba ftalowa modyfikowana do gruntowania, przeciwrdzewna – 2 warstwy, 

farba nawierzchniowa – emalia ftalowa ogólnego stosowania - 2 warstwy. 

Łączna minimalna grubość powłoki malarskiej – 120 μ. 

Szczegóły kolorystyki uzgodnić z architektem lub Inwestorem. 

1.6.  WYKAZ STOSOWANYCH NORM. 

PN-B-03007:2013             Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna. 

PN-90/B-03000                 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-82/B-02000                 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.   

PN-82/B-02001                 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003                 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.                                                 

                                                    Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. 

PN-86/B-02005                 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,  

                                                                       wciągarkami i wciągnikami. 

PN-B-02011:1977/Az1     Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-80/B-02010/Az1         Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-81/B-03020                 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

                                                                                           Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-02482                 Fundamenty  budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-B-03264:2002             Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

                                                    Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200                 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999             Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999             Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
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PN-EN 13225:2006          Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne. 

1.7.  UWAGI KOŃCOWE. 

Podczas wykonywania prac objętych niniejszym opracowaniem należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów BHP. 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami resortowymi i 

branżowymi. 

Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r, art. 21A, ust. 1 

zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, dla przedmiotowego obiektu w zakresie prac wykonywanych przez poszczególnych 

podwykonawców zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MI z dnia 27.08.2002 

r. (Dz. U. 2002:151.1256 z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem niżej 

wymienionych prac, zagrożeń i uwag: 

- informacji dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania, 

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia, 

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

      

                                                                                          Projektował:                                                                   
 

   

                                                                                mgr inż. Norbert Wysocki                                              


