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01. PETLE LINOWE BS25 (1C) StUZA TYLKO DO PODNIESIENIA ELEMENTU Z FORMY. DALSZY

TRANSPORT ELEMENTU PRZY UZYCIU RURY RDP16#100 (5A) LUB ZAWIESI 4xLU25 (3C)
UMIESZCZONYCH W StUPIE.
02. ELEMENTY Z OZNACZENIEM * PO STRONIE WYKONAWCY
03. OSIE SLUPA NIE POKRYWAJA SIE Z OSIAMI PROJEKTU.

04. POWIERZCHNIA ZEWNETRZNA MAREK ZLICOWANA Z POWIERZCHNIA StUPA, PRETY MAREK DOSPAWAC
ZBROJENIA SLUPA.
05. FAZOWANIE KRAWEDZI StUPA 15x15mm.

06. WASY MAREK POZOSTAJACE W KOLIZJI PRZEGIAC.
07. PROMIEN ZAOKRAGLENIA CHWYTAJACEGO HAKA TRANSPORTOWEGO DLA PETLI LINOWEJ BS25 MUS
ODPOWIADAC PRZYNAJMNIEJ SREDNICY LINY. ZALECA SIE, ZACHOWANIE 5-KROTNIE WIEKSZEGO
PROMIENIA OD SREDNICY LINY PETLI BS.
08. DLA PODNOSZEGO ELEMENTU KAT ROZWARCIA (SRODKOWY) ZAWIESI NIE MOZE PRZEKROCZYC 60"
09. DO PODNIESIENIA ELEMENTU Z FORMY POPRZEZ BS25 NALEZY STOSOWAC UCHWYTY BS25
(NR.ELEM:05.055.250—ZIEMISTY BRAZ).
10. STOSUJAC OGNIWA tANCUCHOWE ZAWIESI NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC ABY ICH
SREDNICA BYtA NIE MNIEJSZA NIZ 2—KROTNOSC SREDNICY LINY. ZALECANA 5-KROTNIE WIEKSZA.

11. GOTOWE PREFABRYKATY POWINNY BYC SKLADOWANE TAK ABY NIE NASTAPILO ZAGIECIE/ZAt AMANIE
PETLI BS25. PETLE NIE SA ODPORNE NA KOROZJE WIEC MAJA OGRANICZONY CZAS SKLADOWANIA |

UZYTKU.
AKCESORIA | GRUPY STRZEMION
AR. ILO% | OIS RYSUNEK NR. - ; Lo - 1 DEEL VAN
e e e s e o . B [
1 [A|2  [TULEJA REKTYFIKUJACA BH7 M36
2 [Al2  |SRUBA STALOWA BO1 R M36  [110  |CZARNA
3 |Al4  [TULEJA GWINTOWANA BVI R M30
4 |A[12  |RURA ROBUSTA RRO1 988 | 1650
5 |a]1 RURA OKRAGLA RDP16 8120 [700
1 [B]4  [WYKONCZENIE POWIERZCHNI  |[wPBH 4 \VaV
1 [c]2 [ PETA UNOWA PFEIFER (05.020.250.3) BS25 850
2 [cl2 uSTWA vs-Isi PREIFER (05.030.236.20) | VS—ISI-20,/50] 2120
3 |cl2 |zawiEsiE Luzs LU25 1000 |300 [1300
4 [c]3  |MARKA STALOWA M1 60515,/M1
5 |c|1 MARKA STALOWA M2 60515,/M2
EE MARKA STALOWA M3 60515,/M3
7 lcl4  |PRET wyTvkowy w1 PW1 #28 [ 2560
8 [c[12 | PRETY GL.ZBROJENIA PREFABRYKATU|PZ1 #32  [1600 |[PONAD |GLOWICE|StUPA
9 |c|1 BINDAX-S 160-12/15 (2B-10-CS-0-02438) BX160/15  |@12  [150  [2120  |FORBUILD
10 [c[1 BINDAX-S 160-10/20 (7B-0-CS-0-02432) BX160/10  |#10  [200  [12230 |FORBUILD
SPACER BETON
RYSUNEK SPACERA SKLAD BETONU KLASA BETONU KLASA SRODOWISKA WWM @_Mﬂo__..%mkMo_mz MAX. ¢ KRUSZYWA M3
DLA XC4, XF1 [C50/60 (B60) |XC4, XF1 45 12 13,18
ELEMENT
SYMBOL ELEMENTU ILOSC TYP WYSOKOSC SZEROKOSC  [DLUGOSC A B C D
S 19 1 SPZ 700 [1400 [12290
M3 T DLUGOSC CALKOWITA RYSUNEK ZBROJENIA CALKOWITEGO
13,18 [32,95  [13890 ZBR 60515,/207
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