EGZ. 1

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA REALIZACJI
BUDOWA STADIONU PILKARSKIEGO
(NA TERENIE ISTNIEJACEGO STADIONU)

PRZY ULICY STRUGA W RADOMIU
czes¢ dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada
i cze$¢ dziatki nr ewid. 81 przy ul. Stanistawa Zbrowskiego

Inwestor: MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
W RADOMIU Sp. z o.0.

ul. Gabriela Narutowicza 9
26-600 Radom

Biuro projektowe: »WOJCIECH GESIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE”
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22

Branza: ARCHITEKTURA

Tom: la

Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Gesiak

Nr upr. WBP Il K 8386/RA/58/83

Sprawdzajacy: mgr. inz. arch. Pawet Gregorek
Nr upr. MA/046/10

Radom luty 2017r.



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE ... .ttt ettt e s bt e e e s bttt e e aabb e e e e anseeeesansbeeesannneeens 3
1.1 =] (o PP PP P PP TP PR PPTRUPIN 3
1.2 Przedmiot OPraCOWEINIA ..........eeeeii et et sn e e e s e e e e e e e e e e e e e e e arneeennee 3
1.3 POtOZENIE AZIAHKI ... et e e 4
1.4 POAStaWA OPIrACOWANIA: .....eieeeeeeiitee et e et e et e e s e e e s s e e e e ean e e e e snre e e s snneeeeanneeennnee 5

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......oiiiiiiiiee e 6
2.1 SYIUACIA PrZESIIZENNE. ...ttt ettt et b et bt e e b et e be e et et e bt e e abeeeneeeabeeenneeeaee 6
2.2 Istniejgce obiekty................ T 6

3. PROJEKTOWANE ROZBIORKI. ....cccuttiieeciiiee it estitee e ssieee e ssateee e s ssteeeesssseeessnsseeasssnsaeessnnsenaesnns 6

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ....cociiiii it 6
4.1 Program i charakterystyka zagospodarowania terenU. ...........cooueeeiiieiiinieeee e e 6
4.2 (O 1=V o1 ] £ (01T PRSPPI 8

B, KOMUNIKAGUA . ...ttt ettt e e e ettt e e s et te e e e s asteeeeeastaeeeaastaeaesasseeeeaasseeeesassaeeesanseeessansanennnns 8
5.1 OPiS PrZYJEIYCH FOZWIGZAN. ...ccoiiiei ittt s et e st e e e et e e e s nteeesnnneeeeas 8
5.2 MIEJSCA PAIKINGOWE. ...ttt ettt e e bttt e ettt e e e ae e e e s sbe e e e anbe e e e saneeeeesnbeeeeanbeeeennnee 8

6. UZBROJENIE TERENU. ....ccoiiiii ettt sttt e ettt e e st e e e s st e e e sasteeeesasteeeesantaeessansaneeanns 9

T ZIELEN. Lottt e £ e AR Rt Rt 9

8. OGRODZENIA | MALA ARCHITEKTURA. .. ettt ettt e et e e st e e e s snta e e e enneaeaeenns 9

9. BILANS TERENU —ETAP 2. ..ooiiieeeeeeeee e e 9

10. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE

KONSERWATORSKIEJ.......ooiiiiieeeee e PP PP 10

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ. ... 10

12. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH BADZ F’RZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ........ccoooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaenns 10

13. ZAGADNIENIA BHP — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. ..o 11

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEELNOSPRAWNYCH. ... 12

TOM la - SPIS RYSUNKOW.

Ozn. rysunku Nazwa rysunku skala
PW-S-A-ZT-1I-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP 2 1:500
PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA STADIONU PILKARSKIEGO 2

(NA TERENIE ISTNIEJACEGO STADIONU) PRZY ULICY STRUGA W RADOMIU
cze$¢ dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i cze$¢ dziatki nr ewid. 81 przy ul. Stanistawa Zbrowskiego



OPIS TECHNICZNY.

1.
1.1

1.2

DANE OGOLNE

Inwestor:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI W RADOMIU Sp. z o.0.

ul. Gabriela Narutowicza 9
26-600 Radom

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany p.t. ,Budowa Stadionu Pitkarskiego
(na terenie istniejgcego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu” wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na czesci dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11
Listopda i czesci dziatki nr ewid. 81 przy ul. Stanistawa Zbrowskiego w Radomiu.

W skfad inwestycji wchodza:

> ETAP IA - 5909 miejsc siedzacych (5 838 + 10NPS + 10 opiekundw + 51 sky)

Budowa projektowanej infrastruktury technicznej

- instalacji wodociggowej zasilanej z projektowanych wg oddzielnych
opracowan przytgczy wodociggowych,

- instalacji kanalizacji sanitarnej wtgczonej do projektowanych
wg oddzielnych opracowan przytgczy kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowej wtgczonej do projektowanych
wg oddzielnych opracowan przytaczy kanalizacji deszczowej,

- instalacji grzewczych c.o. i c.t. wg odrebnego opracowania

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg odrebnego opracowania

- instalacji ogrzewania ptyty boiska wg odrebnego opracowania

- instalacji nawadniania murawy boiska wg odrebnego opracowania

- instalacji odwodnienia ptyty boiska wg odrebnego opracowania

- stacje transformatorowg 15/04kV wg odrebnego opracowania

- uktady pomiarowo — rozliczeniowe wg odrebnego opracowania

- instalacje wtgczenia przewoznego agregatu prgdotwérczego wg odrebnego
opracowania

- instalacje zasilania gwarantowanego wg odrebnego opracowania

- kompensacje mocy biernej wg odrebnego opracowania

- wytgczenie pozarowe wg odrebnego opracowania

- wewnetrzne linie zasilajgce wg odrebnego opracowania

- rozdzielnice gtdbwng RGNS wg odrebnego opracowania

- rozdzielnice obiektowe wg odrebnego opracowania

- instalacje gniazd og6lnych wg odrebnego opracowania

- instalacje zasilania urzgdzen technologicznych wg odrebnego opracowania

- instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych wg odrebnego opracowania

- instalacje oswietlenia podstawowego wg odrebnego opracowania

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg odrebnego
opracowania

- instalacje potaczen wyrownawczych wg odrebnego opracowania

- instalacje uziemienia budynku wg odrebnego opracowania

- instalacje odgromowa wg odrebnego opracowania

- ochrone przepieciowg wg odrebnego opracowania

- ochrone przeciwporazeniowg wg odrebnego opracowania

- system telewizji dozorowej CCTV wg odrebnego opracowania

- instalacja nagtosnienia wg odrebnego opracowania

- instalacje teleinformatyczne wg odrebnego opracowania
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- system sprzedazy i kontroli biletéw z identyfikacjg kibicbw wg odrebnego
opracowania

- system sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu wg odrebnego
opracowania

- system videodomofonowy i interkomowy wg odrebnego opracowania

- system AV Sali konferencyjnej wg odrebnego opracowania

- system sygnalizacji pozaru wg odrebnego opracowania

- wycinka istniejacej zieleni wg projektu zieleni

- nasadzenia projektowanej zieleni wg projektu zieleni

Budowa trybuny gtéwnej - potudniowej na 3573 miejsc siedzacych
(3502 + 10NPS + 10 opiekunow + 51 skybox) wraz z niezbednym zapleczem
sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybung oraz wykonanie

zadaszenia trybuny.

Budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przy trybunie gtéwnej
potgczonego z nig funkcjonalnie.

Budowa trybuny pétnocnej niezadaszonej na 2336 miejsc siedzgcych wraz z
niezbednym zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuna.
Budowa watu ziemnego o wys. 2 m w miejsce trybuny wschodniej realizowanej w
Etapie II.

Budowa watu ziemnego o wys. 6 m w miejsce trybuny zachodniej realizowanej w
Etapie Il.

Budowa zjazdu publicznego z ul. Struga.

Budowa dr6g wewnetrznych, w tym drogi pozarowej okalajacej stadion, parkingéw dla
samochodow obstugi technicznej oraz ciggdw pieszych.

> ETAP IB — 8 590 miejsc siedzacych (8 519 + 10NPS + 10 opiekunéw + 51 sky)
Rozbudowa, w tym zadaszenie, trybuny pétnocnej do 5017 miejsc siedzacych wraz z
niezbednym zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuna.

» ETAP Il - 15 094 miejsc siedzgcych

Budowa trybuny wschodniej na 3252 miejsc siedzgcych wraz z niezbednym
zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybung oraz
wykonanie zadaszenia trybuny.

Budowa trybuny zachodniej na 3252 miejsc siedzacych wraz z niezbednym
zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybung oraz
wykonanie zadaszenia trybuny.

1.3  Potozenie dziatki:
Czes¢ dziatki nr ewid. 78 oraz czes¢ dziatki nr ewid. 81, na ktérych zaplanowano
inwestycje potozone sa w Radomiu pomiedzy ulicami Andrzeja Struga, Stanistawa
Zbrowskiego i 11 Listopada.
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1.4

Podstawa opracowania:

Umowa z GP na opracowanie dokumentacji projektowe;j

Wielobranzowa koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr 141/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 30.11.2016r.

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr OSR.II1.6220.70.2015.DK o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 29.02.2016r.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla Stadionu w Radomiu opracowany przez
Pana Adama Kulikowskiego - Estudio Lamela Polska sp. z o.0., Al. Szucha 8,
00-582 Warszawa

Podrecznik licencyjny PZPN dla klubow ekstraklasy na sezon 2016/2017 i nastepne
Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr 686/2015 o udzieleniu pozwolenia na rozbiérke
z dnia 09.09.2015r.

Dokumentacja geotechniczna opracowana w lipcu 2016r. przez ,Geoinzynieria Pawet
Mréz”, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28

Uzgodnienie z PZPN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030)
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2.2

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Sytuacja przestrzenna.

Teren objety opracowaniem ograniczony jest:

- od strony potudniowej dziatkami przylegtymi do ul. Struga, na ktérych realizowana
jest inwestycja budowy hali sporotwo-widowiskowej wraz z budynkiem tgcznika na
podstawie odrebnego opracowania projektowego i odrebnego pozwolenia na budowe.
- od strony poétnocnej dziatkami przylegtymi do ul. 11 Listopada, na ktérych
zlokalizowane sg dwa trawiaste boiska treningowe.

- od strony wschodniej dziatkg przylegtg do ul. Zbrowskiego.

- od strony zachodniej teren przylega bezposrednio do ul. Jordana.

Dojazd wraz z gtéwnym wejsciem znajduje sie od strony ul. Struga poprzez dziatki na
ktorych realizowana jest inwestycja budowy hali sportowo-widowiskowej z tgcznikiem.
Po zakonczeniu obu inwestycji obiekty beda stanowi¢ jeden kompleks sportowy.
Przedmiotowy teren byt uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem — jako obiekt
sportowy. Na terenie objetym opracowaniem znajdowat sie stadion pitkarski wraz z
trybunami, ktérego rozbiérke wykonano.

Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére zostaty zinwentaryzowane.
Istniejgca zielen niska oraz wysoka kolidujgca z projektowanym zagospodarowaniem
terenu do usuniecia.

Pozostata infrastruktura niezbedna do funkcjonowania hali i stadionu taka jak miejsca
parkingowe dla widzow, boiska treningowe wraz z zapleczami realizowana bedzie w
bezposrednim sasiedztwie po stronie pétnocnej i wschodniej lokalizacji, realizowana w
nastepnych etapach, ktére nie sg przedmiotem tego opracowania.

Istniejgce obiekty.

Na terenie objetym opracowaniem znajdowat sie stadion pitkarski wraz z trybunami,
ktorego rozbidrke wykonano na podstawie prawomocnego pozwolenia na rozbiorke.

PROJEKTOWANE ROZBIORKI.

Na terenie objetym opracowaniem znajdowat sie stadion pitkarski wraz z trybunami,
ktérego rozbidrke wykonano na podstawie prawomocnego pozwolenia na rozbiorke.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Program i charakterystyka zagospodarowania terenu.

Projektowana zabudowa zaliczana jest do kategorii V obiektéw budowlanych —
obiekty sportu i rekreaciji.

Stadion zlokalizowano w Radomiu pomiedzy ulicami: Struga, Zbrowskiego i 11
Listopada na dziatce wskazanej przez zamawiajacego. Obiekt przylega do
projektowanego budynku Hali Sportowo-Widowiskowej i jest potgczony z nim
funkcjonalnie budynkiem gtéwnym stadionu przylegajacym do dtugiego
prostokatnego budynku.
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Przewiduje sie nastepujgce etapowanie inwestyciji:

> ETAP IA - 5909 miejsc siedzacych (5 838 + 10NPS + 10 opiekunéw + 51 sky)

e Budowa trybuny gtéwnej - potudniowej na 3573 miejsc siedzacych
(3502 + 10NPS + 10 opiekunéw + 51 skybox) wraz z niezbednym zapleczem
sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybung oraz wykonanie

zadaszenia trybuny.

* Budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przy trybunie gtéwnej
potgczonego z nig funkcjonalnie.

» Budowa trybuny pétnocnej niezadaszonej na 2336 miejsc siedzacych wraz z
niezbednym zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuna.

» Budowa watu ziemnego o wys. 2 m w miejsce trybuny wschodniej realizowanej w
Etapie Il.

* Budowa watu ziemnego o wys. 6 m w miejsce trybuny zachodniej realizowanej w
Etapie II.

* Budowa zjazdu publicznego z ul. Struga.

* Budowa dr6g wewnetrznych, w tym drogi pozarowej okalajacej stadion, parkingéw dla
samochodow obstugi technicznej oraz ciggdw pieszych.

» ETAP IB — 8 590 miejsc siedzgcych (8 519 + 10NPS + 10 opiekunéw + 51 sky)
» Rozbudowa, w tym zadaszenie, trybuny pétnocnej do 5017 miejsc siedzgcych wraz z
niezbednym zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuna.

> ETAP Il - 15 094 miejsc siedzacych

* Budowa trybuny wschodniej na 3252 miejsc siedzgcych wraz z niezbednym
zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybung oraz
wykonanie zadaszenia trybuny.

* Budowa trybuny zachodniej na 3252 miejsc siedzacych wraz z niezbednym
zapleczem sanitarno — gastronomicznym zlokalizowanym pod trybung oraz
wykonanie zadaszenia trybuny.

Komunikacje i drogi pozarowe wokot budynku zapewniajg drogi wewnetrzne
poprowadzone dookota stadionu. Na terenie wokét stadionu zapewniono tylko miejsca
postojowe dla wymaganych samochodow specjalnych.

Podstawowym zatozeniem projektu jest takie zaprojektowanie obiektu stadionu by po
zbudowaniu pierwszego etapu, realizacja kolejnych w przysztosci nie przeszkadzata
w funkcjonowaniu stadionu. Obiekt skonczony jak i zrealizowany w czesci (Etap IA,
Etap 1B) byt w petni funkcjonalny a swa brytg i formg wspotgrat z budynkiem Hali. Ze
wzgledu na szczupto$¢ miejsca wszystkie funkcje stadionu, strefy wejsciowe i
buforowe dla sektoréw oraz zaplecza i komunikacja mieszczg sie w obrysie budynku
pod trybunami.

Bryte stadionu uformowano w prostokacie ze Scietymi naroznikami, zaokrgglonymi w
elewacji z tkaniny elewacyjnej okalajgcej stadion. Na poziomie 0 w naroznikach
zaprojektowano dojazdy na ptyte boiska petnigce role drég ewakuacyjnych oraz
zapewniajgce odpowiednie przewietrzane na poziomie murawy. Zadaszenie
uformowane jest z kratowych dzwigaréw stalowych przekrytych poliweglanem i
membrang. Tworzy to jednorodng bryte i dobrze konweniuje z rotundg Hali.
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4.2
4.3.1

Obiekty sportowe.

Petnowymiarowe boisko pitkarskie.

Ptyta boiska wraz z otoczeniem ma wymiary 120x80m.
Boisko pitkarskie ma wymiary doktadnie 68x105m.

Pomiedzy murawg a trybunami zaprojektowano nawierzchnie z szarej Kkostki
brukowej. Murawa naturalna podgrzewana glikolowo oraz wyposazona w system
nawadniania i drenazu.

5. KOMUNIKACJA

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.2.5

5.2.6
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Opis przyjetych rozwigzan.
Zaprojektowana komunikacja wewnetrzna wraz z nowymi wjazdami i wejsciami,
zapewnia bezpieczne i czytelne powigzania zaprojektowanych obiekiéw z uktadem
ulic zewnetrznych zgodnie z wymogami przepiséw szczegdlnych w tym ppoz.
Wejscie / wjazd gtéwny znajduje sie od strony ul. Struga poprzez dziatki na ktérych
realizowana jest inwestycja budowy hali sportowo-widowiskowej z tgcznikiem.
Komunikacje i drogi pozarowe wokot budynku zapewniajg drogi wewnetrzne
poprowadzone dookota stadionu. Na terenie wokét stadionu zapewniono tylko miejsca
postojowe dla wymaganych samochodow specjalnych.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny w kolejnych etapach bedzie potgczony z ulicami
11 Listopada i Zbrowskiego.

Miejsca parkingowe.

Parking dla pracownikéw obstugi stadionu.
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali tak do hali, jak i stadionu.

Parking dla VIP.

Zlokalizowano po wschodniej stronie placu przy hali przy wejsciu dla VIP tak do hali,
jak i stadionu.

Parking dla autokaréw dla sportowcow.
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali, obstuguje on hale i stadion.

Parking dla pojazdéw funkcyjnych.
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali, obstuguje on hale i stadion.

Parking dla kibicow.

Parkingi dla widzow beda zrealizowane na terenach sasiednich w nastepnych
etapach nie ujetych opracowaniem. W 3 etapie planowana jest na dziatce przy
ul.Zbrowskiego budowa miejsc parkingowych dla 250 samochodéw osobowych i 10
autokaréw.

Do czasu realizacji zespotéw parkingowych bezposrednio w poblizu stadionu bedg
wykorzystywane miejsca parkingowe wzdtuz ulic w strefie do 1500m dojscia do
stadionu.

Parking dla wozow transmisyjnych.
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali tak do hali, jak i stadionu.
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. UZBROJENIE TERENU.

Uzbrojenie terenu objete odrebnymi opracowaniami.

. ZIELEN.

Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka zielenig istniejgcg objete odrebnym

opracowaniem.

. OGRODZENIA | MALA ARCHITEKTURA.

Od strony zachodniej, tj. od ulicy Jordana istniejgce ogrodzenie do pozostawienia.

Pozostaty teren niegrodzony.

Wszystkie sektory wydzielone ogrodzeniem systemowym ze stupéw stalowych z

wypetnieniem panelowym z siatki zgrzewanej i ocynkowane;j.

. BILANS TERENU - ETAP 2.

1. POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 28 335 m?

2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY LACZNIE 3 538 m2
W tym:

2.1.  Projektowana Trybuna Gtéwna - Potudniowa 1706 m?

2.2. Projektowana Trybuna Pétnocna 1034 m2

2.3.  Projektowana Trybuna Wschodnia 399 m?

2.4.  Projektowana trybuna Zachodnia 399 m?

3. POWIERZCHNIE UTWARDZONE LACZNIE 11 022 m?
W tym:

3.1.  Drogi wewnetrzne, place postojowe i parkingi 2765 m2

3.2.  Chodniki tgcznie 8 250 m?

W tym:
3.2.1. Chodniki poza obrysem trybun 4 546 m?
3.2.2. Chodniki pod trybunami 3704 m2
W tym:

3.2.2.1.  Chodnik pod trybung gtéwng 1067 m?

3.2.2.2. Chodnik pod trybuna p6tnocng 1023 m?

3.2.2.3. Chodnik pod trybung wschodnig 807 m?

3.2.2.4. Chodnik pod trybuna zachodnig 807 m?

3.3.  Murki oporowe 7 m?

4. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA LACZNIE 9 305 m?
W tym:

4.1.  Trawniki 566 m2

4.2.  Piyta boiska 8 739 m?
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10. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren nie lezy w obszarze eksploatacji gérniczej ani w strefie oddziatywania takiej
eksploatacji

12. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH BADZ PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Nie przewiduje sie wystgpienia czynnikow stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw. Projektowana
inwestycja wraz z towarzyszaca infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu nie
bedzie powodowata zagrozeh dla srodowiska. Nie bedzie roéwniez stwarzata
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane zagospodarowanie
terenu, infrastruktura podziemna i budynek nie pozbawig 0s6b trzecich dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi. Hatas, wibracje, zaktécenia elekiryczne,
promieniowanie nie przekroczg wartosci dopuszczalnych, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami. Realizacja inwestycji nie spowoduje zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Nie projekiuje sie zmian w uksztattowaniu powierzchni terenu, ktore
doprowadzityby do zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich
na teren sasiedniej wtasnosci oraz odprowadzenia wod opadowych bezposrednio do
wod powierzchniowych. Scieki bytowe bedg odprowadzane do istniejgcej na terenie
instalacji sieci kanalizacyjnej. Odpadki state gospodarczo — bytowe gromadzone beda
w pojemnikach i kontenerach ustawionych w $mietnikach zlokalizowanych w obiekcie
i beda wywozone z terenu osrodka przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo
obstugujgce caty osrodek w ramach jednego zlecenia. Zaprojektowany obiekt spetniat
bedzie wszelkie normy i wymagania dotyczgce emisji hatasu, wibracji,
zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizacyjnego, elektromagnetycznego i
innych zaktcen lub zanieczyszczen. Scieki sanitarne i deszczowe zanieczyszczone
odprowadzane bedg do miejskiego systemu kanalizacji. Bilanse zapotrzebowania
wody, energii, ciepta, ilos¢ powstajgcych sciekéw - zgodnie z projektami branzowymi.
Zagospodarowanie wod deszczowych czystych na terenie wtasnej dziatki (podlewanie
trawy).

Przedsiewziecie jest zgodne z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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13.

ZAGADNIENIA BHP — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy :

sprawdzi¢ czy wszystkie urzgdzenia i sieci instalacji elektirycznej, telefonicznej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wodociagowo-kanalizacyjnej itp.
Zostaty odtgczone od sieci miejskich; oprdzni¢ instalacje

zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
zdemontowac urzgdzenia, a nastepnie przystgpi¢ do demontazu sieci;
zabezpieczy¢ instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce
uzbrojenie, znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem.
Wytaczy¢ wszystkie instalacje elektryczne na terenie stadionu oraz zamkng¢ doptyw
wody do instalacji wodociggowej. Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i zamkng¢ dla osdb postronnych. Catos¢ robét nalezy
wykona¢ z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych — z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401. Zatrudnieni przy demontazu pracownicy musza
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisbw BHP oraz odpowiednio poinstruowani.
Specjalne s$rodki ostroznosci zachowa¢ przy rozbijaniu betonu. Nie narazac
pracownikdw na ponadnormatywne drgania. Nalezy tez zabezpieczy¢ stuch i oczy oraz
przestrzegac zasad higieny przy pracy ze spiekami i osadami.
Powstajgce wykopy zabezpieczy¢ przez szalowanie lub tez przez wykonanie
szerokoprzestrzennej skarpy o pochylni 1:1. Szkodliwe dla organizmu cztowieka sa
wyroby zawierajgce azbest - zatoga =zobowigzana jest przestrzega¢ zasad
bezpiecznego postepowania z nim. Nalezy wiec unika¢ przedostawania sie pytow do
organizmu przez drogi oddechowe, skoére lub przewodem pokarmowym. Prace na
gtebokosci nalezy wykonywac przy zabezpieczeniu dwoch osob z wykorzystaniem
sprzetu ratunkowego (linki, szelki itp.).
Osoby wykonujgce prace na wysokosci musza by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci w sposéb zgodny z przepisami. Pracownicy, prowadzacy rozbidrki nie mogag
sta¢ na rozbieranych elementach, lecz na specjalnie dla tego celu ustawionych
rusztowaniach i musza by¢ do nich przypieci. W przypadku mozliwosci zawalenia sie
rozbieranej konstrukcji nalezy ja uprzednio podstemplowaé. Wszyscy pracownicy
musza by¢ wyposazeni w sprzet BHP ochrony osobistej i odzie ochronna. Na terenie
robét rozbiorkowych musza znajdowaé sie Srodki tacznosci i numery telefondéw
alarmowych. Zaplecze dla pracownikow budowy zapewni Wykonawca zgodnie z
rozporzadzeniem Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003r.
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14.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Trubuna gtbwna w catosci dostosowana do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Wszystkie dojscia nie posiadajg barier architektonicznych, wejscia
gtbwne w poziomie przylegtego chodnika. Dojazd na wszystkie kondygnacje
zapewniono dzwigami dla os6b niepetnosprawnych. Na wszystkich kondygnacjach
zaprojektowano toalety dla os6b niepetnosprawnych, ktére beda wyposazone w
komplet uchwytow i odpowiednio dobrang armature i ceramike sanitarng. Szerokosé
wszystkich drzwi do pomieszczen funkcjonalnych we wszystkich obiektach
dostosowano do umozliwienia wjazdu osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim.

Zaprojektowano tgcznie 10 miejsc dla oséb niepetnosprawnych (warunek spetniony
juz w pierwszym etapie): 3 miejsca w dwoch ogolnodostepnych sektorach, 2 miejsca
w sektorze VIP, 2 miejsca w sektorze dla prasy. Przy kazdym miejscu dla osoby
niepetnosprawnej przewidziano miejsce dla opiekuna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Gesiak
Nr upr. WBP Il K 8386/RA/58/83

Radom luty 2017r.
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