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OPIS TECHNICZNY. 

 
1. DANE OGÓLNE  

1.1  Inwestor:  
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMIU Sp. z o.o. 
ul. Gabriela Narutowicza 9 
26-600 Radom 

1.2  Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany p.t. „Budowa Stadionu Piłkarskiego  
(na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu”  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 
Listopda i części działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego w Radomiu. 

 
W skład inwestycji wchodzą: 
� ETAP IA - 5 909 miejsc siedzących (5 838 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 

• Budowa projektowanej infrastruktury technicznej 
-  instalacji wodociągowej zasilanej z projektowanych wg oddzielnych 

opracowań przyłączy wodociągowych, 
-  instalacji kanalizacji sanitarnej włączonej do projektowanych 

wg oddzielnych opracowań przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
- instalacji kanalizacji deszczowej włączonej do projektowanych 

wg oddzielnych opracowań przyłączy kanalizacji deszczowej, 
- instalacji grzewczych c.o. i c.t. wg odrębnego opracowania 
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg odrębnego opracowania 
- instalacji ogrzewania płyty boiska wg odrębnego opracowania 
- instalacji nawadniania murawy boiska wg odrębnego opracowania 
- instalacji odwodnienia płyty boiska wg odrębnego opracowania 
- stację transformatorową 15/04kV wg odrębnego opracowania 
- układy pomiarowo – rozliczeniowe wg odrębnego opracowania 
- instalację włączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego wg odrębnego 

opracowania 
- instalację zasilania gwarantowanego wg odrębnego opracowania 
- kompensację mocy biernej wg odrębnego opracowania 
- wyłączenie pożarowe wg odrębnego opracowania 
- wewnętrzne linie zasilające wg odrębnego opracowania 
- rozdzielnicę główną RGNS wg odrębnego opracowania 
- rozdzielnice obiektowe wg odrębnego opracowania 
- instalację gniazd ogólnych wg odrębnego opracowania 
- instalację zasilania urządzeń technologicznych wg odrębnego opracowania 
- instalację zasilania urządzeń sanitarnych wg odrębnego opracowania 
- instalację oświetlenia podstawowego wg odrębnego opracowania 
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg odrębnego 

opracowania 
- instalację połączeń wyrównawczych wg odrębnego opracowania 
- instalację uziemienia budynku wg odrębnego opracowania 
- instalację odgromową wg odrębnego opracowania 
- ochronę przepięciową wg odrębnego opracowania 
- ochronę przeciwporażeniową wg odrębnego opracowania 
- system telewizji dozorowej CCTV wg odrębnego opracowania 
- instalacja nagłośnienia wg odrębnego opracowania 
- instalacje teleinformatyczne wg odrębnego opracowania 
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- system sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców wg odrębnego 
opracowania 

- system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu wg odrębnego 
opracowania 

- system videodomofonowy i interkomowy wg odrębnego opracowania 
- system AV Sali konferencyjnej wg odrębnego opracowania 
- system sygnalizacji pożaru wg odrębnego opracowania 
- wycinka istniejącej zieleni wg projektu zieleni 
- nasadzenia projektowanej zieleni wg projektu zieleni 

 
 

•  Budowa trybuny głównej - południowej na 3573 miejsc siedzących                        
(3502 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 skybox) wraz z niezbędnym zapleczem 
sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz wykonanie 
zadaszenia trybuny. 

• Budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przy trybunie głównej 
połączonego z nią funkcjonalnie. 

• Budowa trybuny północnej niezadaszonej na 2336 miejsc siedzących wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 2 m w miejsce trybuny wschodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 6 m w miejsce trybuny zachodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa zjazdu publicznego z ul. Struga. 
• Budowa dróg wewnętrznych, w tym drogi pożarowej okalającej stadion, parkingów dla 

samochodów obsługi technicznej oraz ciągów pieszych. 
 
� ETAP IB – 8 590 miejsc siedzących (8 519 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 

• Rozbudowa, w tym zadaszenie, trybuny północnej do 5017 miejsc siedzących wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 
 
� ETAP II - 15 094 miejsc siedzących 

• Budowa trybuny wschodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 
zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

• Budowa trybuny zachodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 
zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

 

1.3 Położenie działki: 
Część działki nr ewid. 78 oraz część działki nr ewid. 81, na których zaplanowano 
inwestycję położone są w Radomiu pomiędzy ulicami Andrzeja Struga, Stanisława 
Zbrowskiego i 11 Listopada.  
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1.4 Podstawa opracowania: 
• Umowa z GP na opracowanie dokumentacji projektowej 
• Wielobranżowa koncepcja zatwierdzona przez Inwestora 
• Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr 141/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dnia 30.11.2016r.  
• Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.III.6220.70.2015.DK o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 29.02.2016r. 
• Program funkcjonalno-użytkowy dla Stadionu w Radomiu opracowany przez             

Pana Adama Kulikowskiego - Estudio Lamela Polska sp. z o.o., Al. Szucha 8,              
00-582 Warszawa 

• Podręcznik licencyjny PZPN dla klubów ekstraklasy na sezon 2016/2017 i następne 
• Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr 686/2015 o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę 

z dnia 09.09.2015r. 
• Dokumentacja geotechniczna opracowana w lipcu 2016r. przez „Geoinżynieria Paweł 

Mróz”, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 103/28 
• Uzgodnienie z PZPN 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                             
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych                  
(Dz. U. nr 124, poz. 1030) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO  
(NA TERENIE ISTNIEJĄCEGO STADIONU) PRZY ULI CY STRUGA W RADOMIU 
część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego 
 

6 

2.   ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

2.1 Sytuacja przestrzenna. 
Teren objęty opracowaniem ograniczony jest: 
- od strony południowej działkami przyległymi do ul. Struga, na których realizowana 
jest inwestycja budowy hali sporotwo-widowiskowej wraz z budynkiem łącznika na 
podstawie odrębnego opracowania projektowego i odrębnego pozwolenia na budowę. 
- od strony północnej działkami przyległymi do ul. 11 Listopada, na których 
zlokalizowane są dwa trawiaste boiska treningowe. 
- od strony wschodniej działką przyległą do ul. Zbrowskiego. 
- od strony zachodniej teren przylega bezpośrednio do ul. Jordana. 
Dojazd wraz z głównym wejściem znajduje się od strony ul. Struga poprzez działki na 
których realizowana jest inwestycja budowy hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem. 
Po zakończeniu obu inwestycji obiekty będą stanowić jeden kompleks sportowy. 
Przedmiotowy teren był użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem – jako obiekt 
sportowy. Na terenie objętym opracowaniem znajdował się stadion piłkarski wraz z 
trybunami, którego rozbiórkę wykonano.  
Na terenie działki znajdują się drzewa i krzewy, które zostały zinwentaryzowane. 
Istniejąca zieleń niska oraz wysoka kolidująca z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu do usunięcia. 
Pozostała infrastruktura niezbędna do funkcjonowania hali i stadionu taka jak miejsca 
parkingowe dla widzów, boiska treningowe wraz z zapleczami realizowana będzie w 
bezpośrednim sąsiedztwie po stronie północnej i wschodniej lokalizacji, realizowana w 
następnych etapach, które nie są przedmiotem tego opracowania. 

2.2 Istniejące obiekty. 
Na terenie objętym opracowaniem znajdował się stadion piłkarski wraz z trybunami, 
którego rozbiórkę wykonano na podstawie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę. 
 

3.   PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI. 

Na terenie objętym opracowaniem znajdował się stadion piłkarski wraz z trybunami, 
którego rozbiórkę wykonano na podstawie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

4.1 Program i charakterystyka zagospodarowania terenu. 
 

Projektowana zabudowa zaliczana jest do kategorii V obiektów budowlanych – 
obiekty sportu i rekreacji. 

 
Stadion zlokalizowano w Radomiu pomiędzy ulicami: Struga,  Zbrowskiego i 11 
Listopada na działce wskazanej przez zamawiającego. Obiekt przylega do 
projektowanego budynku Hali Sportowo-Widowiskowej  i  jest  połączony z nim 
funkcjonalnie budynkiem głównym stadionu przylegającym do  długiego  
prostokątnego  budynku. 
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Przewiduje sie nastepujące etapowanie inwestycji: 

 
� ETAP IA - 5 909 miejsc siedzących (5 838 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 

• Budowa trybuny głównej - południowej na 3573 miejsc siedzących                        
(3502 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 skybox) wraz z niezbędnym zapleczem 
sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz wykonanie 
zadaszenia trybuny. 

• Budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przy trybunie głównej 
połączonego z nią funkcjonalnie. 

• Budowa trybuny północnej niezadaszonej na 2336 miejsc siedzących wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 2 m w miejsce trybuny wschodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa wału ziemnego o wys. 6 m w miejsce trybuny zachodniej realizowanej w 
Etapie II. 

• Budowa zjazdu publicznego z ul. Struga. 
• Budowa dróg wewnętrznych, w tym drogi pożarowej okalającej stadion, parkingów dla 

samochodów obsługi technicznej oraz ciągów pieszych. 
 

� ETAP IB – 8 590 miejsc siedzących (8 519 + 10NPS + 10 opiekunów + 51 sky) 
• Rozbudowa, w tym zadaszenie, trybuny północnej do 5017 miejsc siedzących wraz z 

niezbędnym zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną. 
 

� ETAP II - 15 094 miejsc siedzących 
• Budowa trybuny wschodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 

zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

• Budowa trybuny zachodniej na 3252 miejsc siedzących wraz z niezbędnym 
zapleczem sanitarno – gastronomicznym zlokalizowanym pod trybuną oraz 
wykonanie zadaszenia trybuny. 

 

 

Komunikację i drogi pożarowe wokół budynku zapewniają drogi  wewnętrzne 
poprowadzone dookoła stadionu. Na terenie wokół stadionu zapewniono tylko miejsca 
postojowe dla wymaganych samochodów specjalnych. 

 

Podstawowym założeniem projektu jest takie zaprojektowanie obiektu stadionu by po 
zbudowaniu pierwszego etapu, realizacja kolejnych w przyszłości  nie przeszkadzała 
w funkcjonowaniu stadionu. Obiekt skończony jak i zrealizowany w części (Etap IA, 
Etap IB) był w pełni funkcjonalny a swą bryłą i formą współgrał z budynkiem Hali. Ze 
względu na szczupłość miejsca wszystkie funkcje stadionu, strefy wejściowe i 
buforowe dla  sektorów oraz zaplecza i komunikacja mieszczą się w obrysie budynku 
pod trybunami. 

 

Bryłę stadionu  uformowano w prostokącie ze ściętymi narożnikami, zaokrąglonymi w 
elewacji z tkaniny elewacyjnej okalającej stadion. Na poziomie 0 w narożnikach 
zaprojektowano dojazdy na płytę boiska pełniące rolę dróg ewakuacyjnych oraz 
zapewniające odpowiednie przewietrzane na poziomie murawy. Zadaszenie 
uformowane jest z  kratowych dźwigarów  stalowych  przekrytych poliwęglanem i  
membraną.  Tworzy to jednorodną  bryłę i dobrze konweniuje z rotundą Hali. 
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4.2 Obiekty sportowe. 

4.3.1 Pełnowymiarowe boisko piłkarskie. 
Płyta boiska wraz z otoczeniem ma wymiary 120x80m.  
Boisko piłkarskie ma wymiary dokładnie 68x105m.   
Pomiędzy murawą a trybunami zaprojektowano nawierzchnię z szarej kostki 
brukowej. Murawa naturalna podgrzewana glikolowo oraz wyposażona w system 
nawadniania i drenażu.  

 

5. KOMUNIKACJA 

5.1 Opis przyjętych rozwiązań. 
Zaprojektowana komunikacja wewnętrzna wraz z nowymi wjazdami i wejściami, 
zapewnia bezpieczne i czytelne powiązania zaprojektowanych obiektów z układem 
ulic zewnętrznych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym ppoż.  
Wejście / wjazd główny znajduje się od strony ul. Struga poprzez działki na których 
realizowana jest inwestycja budowy hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem. 
Komunikację i drogi pożarowe wokół budynku zapewniają drogi  wewnętrzne 
poprowadzone dookoła stadionu. Na terenie wokół stadionu zapewniono tylko miejsca 
postojowe dla wymaganych samochodów specjalnych. 
Wewnętrzny układ komunikacyjny w kolejnych etapach będzie połączony z ulicami    
11 Listopada i Zbrowskiego.  

 

5.2 Miejsca parkingowe. 
 

5.2.1 Parking dla pracowników obsługi stadionu. 
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali tak do hali, jak i stadionu. 

5.2.2 Parking dla VIP. 
 Zlokalizowano po wschodniej stronie placu przy hali przy wejściu dla VIP tak do hali, 
jak i stadionu. 

5.2.3 Parking dla autokarów dla sportowców. 
 Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali, obsługuje on halę i stadion. 

5.2.4 Parking dla pojazdów funkcyjnych. 
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali, obsługuje on halę i stadion. 

5.2.5 Parking dla kibiców. 
Parkingi dla widzów będą zrealizowane na terenach sąsiednich w następnych 
etapach nie ujętych opracowaniem. W 3 etapie planowana jest na działce przy 
ul.Zbrowskiego budowa miejsc parkingowych dla 250 samochodów osobowych i 10 
autokarów.  
Do czasu realizacji zespołów parkingowych bezpośrednio w pobliżu stadionu będą 
wykorzystywane miejsca parkingowe wzdłuż ulic w strefie do 1500m dojścia do 
stadionu.  

5.2.6 Parking dla wozów transmisyjnych. 
Zlokalizowano po zachodniej stronie placu przy hali tak do hali, jak i stadionu. 
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6. UZBROJENIE TERENU. 

Uzbrojenie terenu objęte odrębnymi opracowaniami. 
 

7. ZIELEŃ. 

Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka zielenią istniejącą objęte odrębnym 
opracowaniem. 

 

8. OGRODZENIA I MAŁA ARCHITEKTURA. 

Od strony zachodniej, tj. od ulicy Jordana istniejące ogrodzenie do pozostawienia. 
Pozostały teren niegrodzony.  
Wszystkie sektory wydzielone ogrodzeniem systemowym ze słupów stalowych z 
wypełnieniem panelowym z siatki zgrzewanej i ocynkowanej. 
 

9. BILANS TERENU – ETAP 2. 

 
1. POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 28 335 m² 

  
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNIE 3 538 m² 

            W tym:  
2.1. Projektowana Trybuna Główna - Południowa 1 706 m² 
2.2. Projektowana Trybuna Północna 1 034 m² 
2.3. Projektowana Trybuna Wschodnia 399 m² 
2.4. Projektowana trybuna Zachodnia 399 m² 

    
3. POWIERZCHNIE UTWARDZONE ŁĄCZNIE 11 022 m² 

            W tym:  
3.1. Drogi wewnętrzne, place postojowe i parkingi 2 765 m²  
3.2. Chodniki łącznie 8 250 m² 

                  W tym:  
3.2.1. Chodniki poza obrysem trybun 4 546 m²  
3.2.2. Chodniki pod trybunami 3 704 m² 

                  W tym:  
3.2.2.1. Chodnik pod trybuną główną 1 067 m² 
3.2.2.2. Chodnik pod trybuna północną 1 023 m² 
3.2.2.3. Chodnik pod trybuną wschodnią 807 m²  
3.2.2.4. Chodnik pod trybuna zachodnią 807 m² 
3.3. Murki oporowe 7 m² 

    
4. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ŁĄCZNIE 9 305 m² 

            W tym:  
4.1. Trawniki 566 m² 
4.2. Płyta boiska 8 739 m² 
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10.     INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE      
KONSERWATORSKIEJ 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej 

 

11.      DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Teren nie leży w obszarze eksploatacji górniczej ani w strefie oddziaływania takiej 
eksploatacji 
 

12.     INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH BĄDŹ PRZEWIDYWANYCH                   
ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 

Nie przewiduje się wystąpienia czynników stwarzających zagrożenie dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów. Projektowana 
inwestycja wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu nie 
będzie powodowała zagrożeń dla środowiska. Nie będzie również stwarzała 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane zagospodarowanie 
terenu, infrastruktura podziemna i budynek nie pozbawią osób trzecich dostępu do 
drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie nie przekroczą wartości dopuszczalnych, zgodnych z obowiązującymi 
przepisami. Realizacja inwestycji nie spowoduje zanieczyszczeniem powietrza, wody i 
gleby. Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu, które 
doprowadziłyby do zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich 
na teren sąsiedniej własności oraz odprowadzenia wód opadowych bezpośrednio do 
wód powierzchniowych. Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej na terenie 
instalacji sieci kanalizacyjnej. Odpadki stałe gospodarczo – bytowe gromadzone będą 
w pojemnikach i kontenerach ustawionych w śmietnikach zlokalizowanych w obiekcie 
i będą wywożone z terenu ośrodka przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo 
obsługujące cały ośrodek w ramach jednego zlecenia. Zaprojektowany obiekt spełniał 
będzie wszelkie normy i wymagania dotyczące emisji hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń atmosfery, promieniowania jonizacyjnego, elektromagnetycznego i 
innych zakłóceń lub zanieczyszczeń. Ścieki sanitarne i deszczowe zanieczyszczone 
odprowadzane będą do miejskiego systemu kanalizacji. Bilanse zapotrzebowania 
wody, energii, ciepła, ilość powstających ścieków - zgodnie z projektami branżowymi. 
Zagospodarowanie wód deszczowych czystych na terenie własnej działki (podlewanie 
trawy).  
Przedsięwzięcie jest zgodne z decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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13.    ZAGADNIENIA BHP – WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
• sprawdzić czy wszystkie urządzenia i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, 

centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociagowo-kanalizacyjnej itp. 
Zostały odłączone od sieci miejskich; opróżnić instalacje 

zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, 
• zdemontować urządzenia, a następnie przystąpić do demontażu sieci; 
• zabezpieczyć instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie, znajdujące sie w zasięgu prowadzonych prac przed uszkodzeniem. 
Wyłączyć wszystkie instalacje elektryczne na terenie stadionu oraz zamknąć dopływ 
wody do instalacji wodociągowej. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić, oznakować 
tablicami ostrzegawczymi i zamknąć dla osób postronnych. Całość robót należy 
wykonać z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych – z dnia 
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401. Zatrudnieni przy demontażu pracownicy musza 
być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz odpowiednio poinstruowani. 
Specjalne środki ostrożności zachować przy rozbijaniu betonu. Nie narażać 
pracowników na ponadnormatywne drgania. Należy też zabezpieczyć słuch i oczy oraz 
przestrzegać zasad higieny przy pracy ze spiekami i osadami. 

• Powstające wykopy zabezpieczyć przez szalowanie lub też przez wykonanie 
szerokoprzestrzennej skarpy o pochylni 1:1. Szkodliwe dla organizmu człowieka są 
wyroby zawierające azbest - załoga zobowiązana jest przestrzegać zasad 
bezpiecznego postępowania z nim. Należy wiec unikać przedostawania się pyłów do 
organizmu przez drogi oddechowe, skórę lub przewodem pokarmowym. Prace na 
głębokości należy wykonywać przy zabezpieczeniu dwóch osób z wykorzystaniem 
sprzętu ratunkowego (linki, szelki itp.). 

• Osoby wykonujące prace na wysokości musza być zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości w sposób zgodny z przepisami. Pracownicy, prowadzący rozbiórki nie mogą 
stać na rozbieranych elementach, lecz na specjalnie dla tego celu ustawionych 
rusztowaniach i musza być do nich przypięci. W przypadku możliwości zawalenia sie 
rozbieranej konstrukcji należy ja uprzednio podstemplować. Wszyscy pracownicy 
musza być wyposażeni w sprzęt BHP ochrony osobistej i odzie ochronna. Na terenie 
robót rozbiórkowych musza znajdować sie środki łączności i numery telefonów  
alarmowych. Zaplecze dla pracowników budowy zapewni Wykonawca zgodnie z 
rozporządzeniem Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003r. 
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14. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Trubuna główna w całości dostosowana do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne. Wszystkie dojścia nie posiadają barier architektonicznych, wejścia 
główne w poziomie przyległego chodnika. Dojazd na wszystkie kondygnacje 
zapewniono dźwigami dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkich kondygnacjach 
zaprojektowano toalety dla osób niepełnosprawnych, które będą wyposażone w 
komplet uchwytów i odpowiednio dobraną armaturę i ceramikę sanitarną. Szerokość 
wszystkich drzwi do pomieszczeń funkcjonalnych we wszystkich obiektach 
dostosowano do umożliwienia wjazdu osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 

Zaprojektowano łącznie 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych (warunek  spełniony 
już w pierwszym etapie): 3 miejsca w dwóch ogólnodostępnych sektorach, 2 miejsca 
w sektorze VIP, 2 miejsca w sektorze dla prasy. Przy każdym miejscu dla osoby 
niepełnosprawnej przewidziano miejsce dla opiekuna.   
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