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proj. chodnik z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej

istn. kanat sanit. # 200 mm 165,18
proj. kabel energetyczny
istn. kabel energetyczny do likwidacji

istn. nieczynny kanal sanit. 8 200 mm 165,86

proj. $ciezka rowerowa
krawedz jezdni ul. 11 Listopada
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proj. wodociqg PE ¢ 160 mm/stal ¢ 219,1 mm 165,90
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krawedz jezdni ul. 11 Listopada
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istn. kabel telekomunikacyjny

istn. kabel energetyczny WN

istn. kabel telekomunikacyjny

istn. kabel energetyczny WN
proj. kabel energetyczny

istn. ogrodzenie do likwidacji

proj. studnia rewizyjna z kregdw

bet. # 1200 mm na istn. kanale

Poziom porownawczy +160,00 mnpm

przej$cie proj. kanatu deszcz. pod istniejaca jezdnig ul. 11 Listopada
wykonac metodg bez rozbierania nawierzchni (np. metoda przewiertu
lub przecisku) w rurze ostonowej stalowej @ 400 mm L= 13,8 m; rure
przewodowa utozy¢ na 10 ptozach (2 szt. 0,15 m od poczatku i korica rury
osfonowej oraz 8 szt. co 1,5 m); koniec rury ostonowej wydtuzy¢ o 1 m
poza potudniowg krawedz jezdni ul. 11 Listopada; konce rury ostonowej
uszczelni¢ manszetamj elastomerowymi

11 Listopada

deszczowym bet. ¢ 400 mm
woul

otwdr wiertniczy nr 1 V
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otwdr wiertniczy nr 2 V

pofqczenie z kanalizacjq deszczowq projektowang
na terenie stadionu (wg oddzielnego opracowania)

granica opracowania projektu stadionu
proj. wodociqg PE ¢ 160 mm 173,54

|

proj. studnia rewizyjna z kregdw bet. ¢ 1200 mm

Rzedna terenu istniejacego [mnpm] ——-——

Rzedna terenu projektowanego [mnpm] ——

Rzedna dna rurociggu [mnpm]

165,34

165,61|167,72|167,72

165,931167,59 167,62

166,38 (168,17 168,60

167,84 169,65|170,75

170,771173,23| 172,01

171,35|175,09 (172,37

171,40(175,16|173,90

2,38

2,11

Gtebokosé [m]

1,66

1,79

1,81

2,46

3,74

Spadek [9
Materiat, $rednica padek [%]

PVC-U @ 315 mm kl. SN8
2%

PVC-U @ 315 mm
kl. SN8

PVC-U & 315 mm kl. SN8
3,75%

5%

PVC-U & 315 mm kl. SN8
8%

PVC-U & 315 mm kl. SN8

3,76

1,5%

Odlegtos¢ [m]

= 15,8

12,0

15,8

27,8

29,0

56,8

36,6

93,4

38,9

132,3

3,2

135,5
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ZAKRES OBJETY
ODDZIELNYM
OPRACOWANIEM

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
urzadzen podziemnych, dla ktoérych
brak bylo informacji branzowych

i nie zostaly odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

OBJASNIENIA NUMERACJI
WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| /// - humus, nasyp gliniasty

llla - glina brgzowa

(KANALIZACJA DESZCZOWA
NA TERENIE STADIONU)

26-600 Radom; ul.Perzanowskiej 59k WYKONAWCZY
Obiekt KANALIZACJA DESZCZOWA Data
DLA POTRZEB ODWODNIENIA DROG GMINNYCH PROJEKTOWANYCH
w ramach zadania p.n. ,Obstuga terenéw Radomskiego Centrum Sportu” w Radomiu 02.2018r.
Adres Radom, ul. 11-go Listopada , ul. Struga, ul.Zbrowskiego
obreb 0040, arkusz 35, dz. nr 73, 74/1 (74/24, 74/25),74/7, 74/8, 74/10,
74/11, 74/12, 74/13, 74114, 74/15, 74/16, 74/22, 74/23,75, 76/1, 77, Sral
78 (7811, 78/2), 81(81/3, 81/4), ae
obreb 0020, arkusz 10, dz. nr 170/12, 170/13 1:100
Profil podituzny kanalizacji deszczowej (1) 1:200
Rysunek - potaczenie z ul. 11 Listopada -
Projektowal mgr inz. Jarostaw Glazewski Podpis Nr rys.
cz. sanitarna Wa- 242/01
Sprawdzit inz. Marcin Maj Podpis KD 06L
cz. sanitama MAZ/0318/PWOS/11 -




